



CONVENÇÕES

- +++ Estaqueamento
- Meio-fio
- ⊥ Poste Existente
- ⊙ PV - Poço de Visita

QUANTITATIVOS GEOMÉTRICO	ESTACA 0		ESTACA 7+10,500	
	Qty	und	Qty	und
ÁREA A PAVIMENTAR (Capa)	1.606,72	m ²	1.606,72	m ²
ÁREA A PAVIMENTAR (Reperfilgaem)	1.499,94	m ²	1.499,94	m ²
EXTENSÃO	150,50	m	150,50	m
PV	2,00	und	2,00	und

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

PREFEITO MUNICIPAL



Projeto: ANA JÚLIA UNGERICH - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8
 ANDRE BRITO DOTTI - ENG. CIVIL-CREA/SC 162.237-5
 DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
 LUCAS FELIPE BALESTRIN - ENG. AGRÔNOMO - CREA/SC 156.743-7
 MAX MOOSHAMMER - ENG. CIVIL - CREA/SC 139.164-0

Desenho: FELIPE L. PARISOTO

Data: OUTUBRO DE 2019

Revisão: --

Escala: 1/500

Projeto: GEOMÉTRICO

Trecho: Est. 0+0,000 - 7+10,500

Prancha:

GEO. 01/02