ESTADO DE SANTA CATARINA
o MUNICIPIO DE ERVAL VELHO wammoc

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO/SC

PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
DATA
PROJETO: REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE TIA MERCEDES 08/01/2026
LOCALIZACAO: Rua Cel. Honorato Vieira esq. Emilio Jacobe Hack BDI: | 23.08
SINAPI-11/2025 Composicéo Propria-09/2025 SEINFRA-10/2023 Composicéo Propria-08/2025 Cotagdo-04/2025 Cotagdo-03/2025 SINAPI-09/2025 2 616 236 45
Cotagd0-12/2025 Cotagdo-10/2025 DEINFRA-01/2021 Cotagd0-01/2026 Composicdo Propria-01/2026 ) ) ’
IART de Orgamento: 10285238-8

IMEM UNID. QUANT. C RRECS

(6]
UNITARIO

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS % BDI UNITARIO PRECO TO

Referéncia CODIGO

Fornecimento e instalagdo de placa de obra com chapa galvanizada e

111 SINAPI 103689 estrutura de madeira.

M2 3,00 200,00 23,08 246,16 738,48

1.1.2 SINAPI 98524 Limpeza superficial em terreno M2 400,00 5,01 23,08 6,17 2.468,00

Composicdo | AMMOC-0313-C Execucéo de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira

1.1.3 Propria compensada, telha em fibrocimento, e piso britado 10cm, com ponto de M2 4,00 449,35 23,08 553,06 2.212,24
P tomada e iluminagao
114 SINAPI 97064 Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo "torre" M 54,00 27,60 23,08 33,97 1.834,38

Locacao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, incluindo

115 SINAPI 10527 diagonal, barras de ligacao, sapatas ou rodizios e demais itens Mé(SM 18,00 44,54 23,08 54,82 986,76
necessarios a montagem
1.1.6 SINAPI 98459 Tapume com telha metdlica M2 48,00 80,00 23,08 98,46 4.726,08
211 SINAPI 99059 Locacéo convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas corridas M 73,60 28,57 23,08 35,16 258778
pontaletadas a cada 2,00m
Execugéo de radier, espessura de 15 cm, fck = 30 mpa, com uso de
212 SINAPI 97102 formas em madeira serrada, incluso armadura M2 338,60 221,14 23,08 272,18 92.160,15
Estrutura completa de edificagdo em ago estrutural, compreendendo
pilares, vigas, apoios para laje, estrutura completa de cobertura e
s x estrutura de escada, incluindo todas as conexdes metdlicas necessarias,
213 Copmrpéozﬁao AMMOC-0865-C pintura, m&o de obra, transporte e icamento com utilizac&o de guindaste, | KG 22'0059’0 17,71 23,08 21,80 480.886,20
P fornecimento e instalagéo - conforme projeto pré-dimensionado por eng.
mecanico
214 Composicdo | AMMOC-0866-C | Laje pré-fabricada steel deck, com chapa metélica em aco galvanizado, M2 295,00 228,22 23,08 280,89 82.862,55

Prépria incluso armadura e capa de concreto

Telhamento com telha termoisolante revestida em aco galvanizado, face
superior em telha tipo tp 35 ou similar, e face inferior em chapa plana,
revestimento com espessura de 0,50 mm com pintura nas duas faces
221 SINAPI 94216 (verificar cor com a fiscalizag¢&o), nucleo em espuma rigida de poliuretano| M2 327,60 176,83 23,08 217,64 71.298,86
(pu) injetado, de 30 mm. &rea preve transpasse e inclinagéo de projeto.
fixagdo com parafuso para telha termoacustica

Cumeeira termoacustica na mesma cor do telhamento, com perfeito

222 SEINFRA C1002 ; . N % M 18,25 73,84 23,08 90,88 1.658,56
encaixe- fornecimento e instalagéo
223 SINAPI 94228 Calha em chapa de aco g_alvanlzado nimero 24_, desenvolvimento de 50 M 36,50 79,63 23,08 98,01 3577.37
cm, incluso transporte vertical
Rufo externo/interno em chapa de ago galvanizado nimero 26, corte de
224 SINAPI 100327 33 cm, incluso icamento M 34,90 53,27 23,08 65,56 2.288,04
225 SINAPI 101979 Chapim (rufo capa) em ago galvanizado, corte 33. af_11/2020 M 73,60 40,67 23,08 50,06 3.684,42
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Servigo de instalagédo de tubos de pvc, série r, &gua pluvial, dn 100 mm

Composicdo | AMMOC-0689-C (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais),
226 Prépria inclusive conexdes, cortes e fixagdes, para prédios. af_10/2015 M 46,00 61,07 23,08 75,16 3.457,36
Caixa enterrada hidraulica retangular, em alvenaria com blocos de
227 SINAPI 99258 concreto, dimensdes internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de drenagem. UN 2,00 270,99 23,08 333,53 667,06

af_12/2020

Forro em réguas de pvc, liso, espessura= 10mm, antichamas com laudo

231 SINAPI 96486 para bombeiros, inclusive estrutura bidirecional de fixag&o M2 612,50 69,50 23,08 85,54 52.393,25
232 Compos_lg:ao AMMOC-0470-C Acabamentos para forro (roda-forr~o) em pvc incluso instalagéo e M 524,30 784 23,08 0,65 5.059,50
Propria conexoes

Fechamento vertical com painel termoisolante revestido com ago
Composicdo | AMMOC-0867-C | galvume (espessura de 0,50mm), com pintura nas duas faces, nucleo em
Prépria poliuretano (pur) com espessura de no minimo 70mm - incluso instalacéo

1.017,32 296,05 23,08 364,38 370.691,06

Laje seca para revestimento em degraus de escada metdlica, composta
por painel estrutural com miolo de madeira laminada, contracapa nas
duas faces em laminas de madeira e revestimento em placa cimenticia, M2 20,75 134,70 23,08 165,79 3.440,14

com capacidade de carga de 500kgf/m2 - instalado

Composicdo | AMMOC-0868-C

251 Prépria

Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), aplicado em areas
252 SINAPI 87622 secas sobre laje, aderido, acabamento néo refor¢ado, espessura 2cm, M2 228,33 39,14 23,08 48,17 10.998,66
exceto escada

Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de
253 SINAPI 104598 dimensdes 80x80 cm- verificar cor de pega e rejunte com fiscalizagao M2 249,08 98,13 23,08 120,78 30.083,88

Contrapiso com argamassa autonivelante, com perfeito acabamento para
254 SINAPI 88476 instalacéo de piso vinilico, aderido, espessura 2cm M2 368,22 25,11 23,08 30,91 11.381,68

Piso vinilico em manta/rolo, padréo liso, espessura 3,0mm - fixado com

255 SINAPI 101727
cola.

M2 368,22 166,21 23,08 204,57 75.326,77

256 SINAPI 98688 Rodapé em poliestireno, altura 5 cm. af_09/2020 M 494,65 48,81 23,08 60,08 29.718,57

Corriméo duplo em duas alturas, fixado em parede, com prolongamento
257 Cotacéo AMMOC-0413-I atendendo as normas de acessibilidade e bombeiro, em aco inox dn M 13,10 266,00 23,08 327,39 4.288,81
40mm, incluso execucéo e fixacdo

Guarda-corpo com altura de 1,10m, barras verticais a cada 11cm,
258 Cotacao AMMOC-0387-1 atendendo as normas de acessibilidade e bombeiro, em aco inox dn M 1,65 570,00 23,08 701,56 1.157,57
40mm, incluso execucdo e fixagdo

Guarda-corpo com altura de 1,10m, barras verticais a cada 11cm, incluso
corriméo duplo, atendendo as normas de acessibilidade e bombeiro, em

25.9 Cotagéo AMMOC-0362-1 aco inox dn 40mm, incluso execugéo e fixagdo

M 5,40 712,50 23,08 876,95 4.735,53

Janela de aluminio branco de correr com 4 folhas, com vidros inclusos,

bandeira fixa inferior padréo creche, batente ou requadro de 6 a 14 cm,

acabamento com acetato ou brilhante, fixagdo com parafuso, vedacédo

com silicone, com acionamento de abertura em altura atendendo & nbr
9050 - fornecimento e instalagéo

26.1 SINAPI 94573 M2 73,60 362,65 23,08 446,35 32.851,36

Janela de aluminio branco de correr com 2 folhas, com vidros inclusos,
batente ou requadro de 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou brilhante,
2.6.2 SINAPI 94570 fixagdo com parafuso, vedagdo com silicone, com acionamento de M2 13,48 325,88 23,08 401,09 5.406,69
abertura em altura atendendo a nbr 9050, fornecimento e instalagéo

Gradil em aluminio fixado em véos de janelas, formado por tubos de 3/4".

2.6.3 SINAPI 99862 af_04/2019 M2 87,08 632,54 23,08 778,53 67.794,39
Pelicula de protegédo aplicada em janelas, destinada ao aumento da
264 SEINFRA C1873 seguranca e a prevencéo da disperséo de estilhagos em caso de quebra. | M2 87,08 39,51 23,08 48,63 4.234,70
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Porta de aluminio branco de abrir com lambri duplo, uma ou duas folhas,
265 SINAPI 91338 com guarnicéo, fixacdo com parafusos - fornecimento e instalagédo M2 51,87 1.247,30 23,08 1.535,18 79.629,79

Composicéo AMMOC-0701-C | Porta de aluminio branco de correr com lambri, com guarnicéo, fixacao

Prépria com parafusos - fornecimento e instalagéo M2 18,90 1.060,56 23,08 1.305,34 24.670,93

Bancada em granito, polido, tipo séo gabriel ou outros equivalentes da

Composicdo | AMMOC-0782-C

2711 Propria regiao, e= *2,5* cm - incluso intalag&o com cantoneiras M2 26,11 680,49 23,08 837,55 21.868,43
2712 SINAPI 20231 Rodape ou g’(fj\?;gﬁg: ) rg;?;éf";,fi‘{;’ §;ntf‘;°:i§?0‘~1i*’,n”6' ououtros |y | 2800 63,63 23,08 78,32 2.192,96
27.13 SINAPI 45333 Abertura para ezcgr’]‘i‘fodsu";‘gﬁ 0°;f p'g‘fg";;’df;“nztad‘gfda de marmore/ |\ | 7,00 202,57 23,08 249,32 1.745,24
2714 SINAPI 86883 Sifao do tipo flexivel em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalacéo. UN 7,00 11,66 23,08 14,35 100,45

af_01/2020

Banheira infantil de embutir para creches confeccionada em p.r.f.v
2.7.15 Cotacdo AMMOC-0861-1 polimero reforcado com fibra de vidro 0.80 cmx0.42 cmx0.25 cm com UN 7,00 883,40 23,08 1.087,30 7.611,10
bordas arredondadas

Porta em aluminio branco de abrir tipo veneziana com guarnicéo, fixacao
2.7.16 SINAPI 91341 com parafusos - fornecimento e instalacéo. af_12/2019 M2 10,36 933,62 23,08 1.149,10 11.904,68

Composicdo | AMMOC-0700-C | Divisoria em granito séo gabriel, polido, esp = 2,0cm, assentado com
Prépria argamassa traco 1:4, arremate em silicone

Bancada granito, tipo s&o gabriel, 50 x 60 cm, incl. cuba de embutir oval
louca branca 35 x 50 cm, valvula metal cromado, engate 30 cm flexivel

2717 UN 33,60 578,06 23,08 711,48 23.905,73

2721 SINAPI 93396 plastico e tomeira de mesa - formec. e instalagao. UN 7,00 663,58 23,08 816,73 5.717,11
2.7.22 SINAPI 20231 Rodape ou fé’j&:lgﬁ‘g: j;“g;?;éﬂ"j{;’ ;’;;f‘fjg;‘?o%i“,{je' ououtros |y | 19 99 63,63 23,08 78,32 877,18
27.23 SINAPI 86881 Siféo do tipo garrafa eir:s?;fégggf";}’j)dﬂzlo’z‘g'” 2" - fomecimento e uUN | 7,00 101,73 2308 | 23598 1.651,86
2724 SINAPI 100848 Vaso sanitério com Caixai:;‘;ﬁ’;iii_i’;a_ﬂ /'205'2‘?; branca - forecimento € | ;| 10,09 572,01 23,08 704,03 7.040,30
2725 SINAPI 100851 Assento sanitario infantil - fornecimento e instalacao. af_01/2020 UN 10,00 95,80 23,08 117,01 1.179,10
2.7.2.6 SINAPI 37400 Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao UN 10,00 54,84 23,08 67,50 675,00
2727 SINAPI 37401 Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado UN 7,00 54,84 23,08 67,50 472,50
2.7.2.8 SINAPI 11758 Saboneteira p'aStirCeZva‘;fgfigeggg;pfégosf‘r:’l""e‘e liquido com un | 7,00 52,68 23,08 64,84 453,88
2.7.29 SINAPI 37399 Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado UN 7,00 21,77 23,08 26,79 187,53
2.7.2.10 SINAPI 11186 Espelho cristal e = 4 mm, acabamento bisote M2 3,36 326,80 23,08 402,23 1.351,49

Lavatoério louca branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente padréo
2731 SINAPI 86904 acessivel, atendendo a nbr 9050/2020 - fornecimento e instalagéo. UN 3,00 150,79 23,08 185,59 556,77
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

Cotag&0-12/2025 Cotac&o-10/2025 DEINFRA-01/2021 Cotag&0-01/2026 Composicéo Propria-01/2026

DATA
PROJETO: REFORMA E AMPLIAGAO DA CRECHE TIA MERCEDES 08/01/2026
LOCALIZACAO: Rua Cel. Honorato Vieira esq. Emilio Jacobe Hack BDI: | 23.08
SINAPI-11/2025 Composicéo Propria-09/2025 SEINFRA-10/2023 Composicédo Propria-08/2025 Cotagdo-04/2025 Cotagdo-03/2025 SINAPI-09/2025 26 16236 45

ART de Orcamento:

10285238-8

ITEM PRECO
) DISCRIMINAQAO DOS SERVICOS AR QIS Uﬁﬁ?&TFgO % BDI UNITARIO PRECO TOTAL
Referéncia CODIGO
2732 SINAPI 86881 Sifao do tipo garrafa em metal~cromado 1x1.1/2" - fornecimento e UN 3,00 101,73 23,08 235,98 707,94
instalag&o. af_01/2020
Torneira de pressdo com acionamento em lavanca para pcd, atendendo
2733 SINAPI 36796 2 norma 9050/2020 UN 3,00 201,93 23,08 248,54 745,62
Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com
2734 SINAPI 95472 louga branca sem assento, incluso conjunto de ligag&o para bacia UN 3,00 766,56 23,08 943,48 2.830,44
sanitéria ajustavel - fornecimento e instalac&o. af_01/2020
2735 Cotag#io AMMOC-0410-1 Caixa acoplada para baua_ sanitaria com aclonamento padréo pcd UN 3,00 663,10 23,08 816,14 2.448.42
fornecimento e instalagao

2.7.3.6 SINAPI 100849 Assento sanitario convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020 UN 3,00 48,35 23,08 59,51 178,53

2737 SINAPI 36081 Barra de apoio reta, em aco in9>g polido, comprimento 80cm, diametro UN 6,00 202,35 23,08 249,05 1.494.30
minimo 3 cm

2738 SINAPI 36205 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70cm, diametro UN 3,00 189,77 23,08 233,57 700,71
minimo 3 cm

2.7.3.9 SINAPI 100866 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na UN 9.00 328,97 2308 404.03 3.636.27

T parede - fornecimento e instalagdo. af_01/2020 ! ! ! ! R

27310 Cotagdo AMMOC-0554-1 Sirene audiovisual pcd (nbr 9059), |nc|u'§o todo o sistema com acionador UN 3,00 251,75 23,08 309,85 929,55
e instalagao

2.7.3.11 SINAPI 37400 Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao UN 3,00 54,84 23,08 67,50 202,50

2.7.3.12 SINAPI 37401 Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado UN 3,00 54,84 23,08 67,50 202,50

27313 SINAPI 95547 Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com UN 3.00 65.62 2308 80.77 242 31

e reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixag&o. af_01/2020 ! ! ! ’ !
2.7.3.14 SINAPI 37399 Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado UN 3,00 21,77 23,08 26,79 80,37
2.7.3.15 SINAPI 11186 Espelho cristal e = 4 mm, acabamento bisote M2 2,34 326,80 23,08 402,23 941,22

3111 SINAPI 99059 Locagéo convencional de obra, utilizando gabarito de tdbuas corridas M 27.90 28,57 23,08 35,16 980,96
pontaletadas a cada 2,00m
3.1.1.2 SINAPI 96521 Escavacdo mecanizada para sapata com retroescavadeira M3 14,69 41,66 23,08 51,28 753,30
3113 SINAPI 96617 Lastro de concreto magro, aplicado em sapatas, espessura de 3 cm M2 734 22,52 23,08 27,72 203,46
3114 SINAPI 96535 Fabricagdo, montagem e ldesmontagerﬂ de férma para sapata, em M2 13,10 77,59 23,08 95,50 1.251,05
madeira serrada, e=25 mm
3115 SINAPI 104919 Armacéo de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando KG 120,80 11,97 23,08 14,73 1.779.38
aco ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024
Concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de bomba - langamento,
3.1.1.6 SINAPI 96558 adensamento e acabamento M3 3,20 844,08 23,08 1.038,89 3.324,45
3.1.17 SINAPI 104735 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira M3 8,81 11,51 23,08 14,17 124,84
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Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e estruturas

3.1.2.1 SINAPI 92413 e AN ¥ M2 36,40 60,84 23,08 74,88 2.725,63
similares, pé-direito simples, em madeira serrada
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
3.1.2.2 SINAPI 92759 utilizando aco ca-60 de 5,0 mm - montagem KG 51,00 13,88 23,08 17,08 871,08
3123 SINAPI 92762 Armacéo de p||§r ou viga de estrutura convencional de concreto armado KG 229,00 9.99 23,08 12,30 2.816,70
utilizando ago ca-50 de 10,0 mm - montagem
3124 SINAPI 103672 Concretagem de pilares, fck = 30 mpa, com uso de bomba - langamento, M3 1,90 729,49 23,08 897.86 1.705,93

adensamento e acabamento

Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame,

3.1.3.1 SINAPI 96536 em madeira serrada, e=25 mm M2 66,20 30,52 23,08 37,56 2.486,47
31.3.2 SINAPI 92759 Armacéo de pllalrlou viga de estrutura convencional de concreto armado KG 66,40 13,88 23,08 17,08 113411
utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
3.1.33 SINAPI 92760 utilizando aco ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 KG 2,10 12,54 23,08 15,43 32,40
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
3.1.34 SINAPI 92761 utilizando aco ca-50 de 8,0 mm - montagem KG 132,20 11,39 23,08 14,02 1.853,44
31.35 SINAPI 92762 Armacéo de p||§r ou viga de estrutura convencional de concreto armado KG 87,40 9.99 23,08 12,30 1.075,02
utilizando ago ca-50 de 10,0 mm - montagem
3.1.3.6 SINAPI 96557 Concretagem de vigas, fck=30mpa com uso de bomba - langamento, M3 470 807,35 23,08 993,69 4.670,34

adensamento e acabamento

Laje pré-moldada unidirecional para piso, biapoiada, enchimento em
Composicdo | AMMOC-0747-C | ceramica, vigota convencional, incluso concreto e armadura de mesa -

3141 Prépria verificar em projeto altura total da laje (enchimento+capa) M2 45,24 169,00 23,08 208,02 9.410,82
3.1.42 SINAPI 98562 Regularizagao de laje e caimento com argamassa de cimento e areia, | > | 454 56,73 23,08 69,82 3.158,66
com aditivo impermeabilizante

Impermeabilizagdo de superficie com manta asféltica, duas camadas,

3.143 SINAPI 98547 inclusive aplicacdo de primer asfaltico, e=3mm e e=4mm. af_09/2023 M2 45,24 199,37 23,08 245,38 11.100,99
Protecdo mecanica em argamassa trago 1:4 (cimento e areia), preparo

3.14.4 SINAPI 87630 mecanico com betoneira 400 |, aplicado em &reas sobre laje, espessura | M2 45,24 45,71 23,08 56,26 2.545,20

3cm
3145 SINAPI 102989 Canaleta meia cana pre—m_oldada fje concreto (d = 20 cm) - fornecimento M 6.50 3275 23,08 4031 262,02
e instalagéo. af_05/2025
3.1.4.6 DEINFRA 40123 Grelha concreto pré moldado |I= 20cm para canaleta de laje M 6,50 44,52 23,08 54,80 356,20

Alvenaria de vedacéao de blocos ceramicos furados na horizontal de
3.2.1 SINAPI 103368 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com M2 82,33 79,84 23,08 98,27 8.090,57
preparo em betoneira. af_12/2021

3.2.2 SINAPI 105024 Verga moldada in loco em concreto, espessura de *10* cm M 18,30 69,79 23,08 85,90 1.571,97

Contraverga moldada in loco em concreto, espessura de *10* cm.

3.23 SINAPI 105030 M 10,80 54,36 23,08 66,91 722,63
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
DATA
PROJETO: REFORMA E AMPLIAGAO DA CRECHE TIA MERCEDES 08/01/2026
LOCALIZACAO: Rua Cel. Honorato Vieira esq. Emilio Jacobe Hack BDI: | 23.08
SINAPI-11/2025 Composicdo Propria-09/2025 SEINFRA-10/2023 Composicdo Prépria-08I20_25 Cotacdo-04/2025 Cotagdo-03/2025 SINAPI-09/2025 26 16236 45
Cotag&0-12/2025 Cotac&o-10/2025 DEINFRA-01/2021 Cotag&0-01/2026 Composicéo Propria-01/2026 ’
IART de Orgamento: 10285238-8

ITEM . PREGO
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

UNID. QUANT. CUSTO

UNITARIO % BDI UNITARIO PREGO TOTAL

Referéncia CODIGO

Cerca/gradil nylofor h=1,03m, malha 5 x 20cm - fio 5,00mm, com
fixadores de poliamida em poste 40 x 60 mm chumbados em mureta ,
3.24 SEINFRA C4852 revestidos em poliester por processo de pintura eletrostatica (gradil e M 20,40 205,61 23,08 253,06 5.162,42
poste), nas cores azul ou branca - fornecimento e instalagéo

Cerca/gradil nylofor h=2,03m, malha 5 x 20cm - fio 5,00mm, com
fixadores de poliamida em poste 40 x 60 mm chumbados em mureta ,
3.25 SEINFRA C4726 revestidos em poliester por processo de pintura eletrostatica (gradil e M 1,80 358,71 23,08 441,50 794,70
poste), nas cores azul ou branca - fornecimento e instalacéo

Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para
331 SINAPI 87882 textura acrilica. argamassa trago 1:4 e emulséo polimérica (adesivo) com | M2 42,90 7,68 23,08 9,45 405,41
preparo em betoneira 400l.

Massa Unica, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico, aplicada

3.3.2 SINAPI 90408 manualmente em teto, e = 10mm. com taliscas. M2 42,90 36,25 23,08 44,62 1.914,20
Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto, com colher de
333 SINAPI 87894 pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 400l. M2 164,65 8,01 23,08 9,86 1.623,45
Emboco ou massa Unica em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanica
334 SINAPI 104233 com betoneira 400 |, aplicada manualmente, espessura de 25 mm M2 164,65 41,28 23,08 50,81 8.365,87
Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo
335 SINAPI 87273 esmaltada, retificadas, de dimensdes 33x45 cm aplicadas na altura das M2 91,00 62,14 23,08 76,48 6.959,68

paredes- verificar cor de pega e rejunte com fiscalizagao

3411 SINAPI 88495 Emassamento com massa Iar;e;(':ljgllcagao em parede, lixamento M2 42,50 13,58 23,08 16,71 710,18
34.1.2 SINAPI 88485 Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em parede M2 42,50 4,14 23,08 5,10 216,75
3413 SINAPI 104642 Pintura latex acrilica, aplicagdo manual em paredes, duas demaos. M2 42,50 10,90 23,08 13,42 570,35

Emassamento com massa latex, aplicagio em teto (interno), duas M2

3.4.21 SINAPI 88496 demaos, lixamento manual, af_04/2023 42,90 37,37 23,08 45,99 1.972,97
3422 SINAPI 88484 Fundo selador acrilico, aplicacdo manual em teto M2 42,90 5,26 23,08 6,47 277,56
3.4.23 SINAPI 104640 Pintura latex acrilica, aplicagdo manual em teto, duas deméos M2 42,90 13,63 23,08 16,78 719,86

Execugéo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto
351 SINAPI 94993 moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, M2 45,24 77,28 23,08 95,12 4.303,23
armado. af_08/2022

Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), aplicado em areas
352 SINAPI 87622 secas sobre laje, aderido, acabamento nao reforgado, espessura 2cm M2 42,90 39,14 23,08 48,17 2.066,49

Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de
353 SINAPI 104598 dimensdes 80x80 cm- verificar cor de peca e rejunte com fiscalizagéo M2 42,90 98,13 23,08 120,78 5.181,46

Rodapé ceramico de 7cm de altura com placas tipo porcelanato de

354 SINAPI 104619 . ~ M 8,90 12,31 23,08 15,15 134,84
dimensdes 80x80cm

355 Cotagdo AMMOC-0736-1 Grama sintética colorida deg‘:}’tﬁﬂgge 12mm com protegdo uv e M2 | 4524 63,65 23,08 78,34 3.544,10

356 Composicdo | AMMOC-0741-C | Remocédo de playground existente no patio e recolocagdo no solério, UN 1,00 396,11 23,08 487,53 487,53

Prépria incluso nova fixagdo em piso de concreto
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

DATA
PROJETO: REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE TIA MERCEDES 08/01/2026
LOCALIZACAO: Rua Cel. Honorato Vieira esq. Emilio Jacobe Hack BDI: | 23.08
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IART de Orgamento: 10285238-8

=Y PRECO

UNID. QUANT. % BDI UNITARIO PREGO TOTAL

CUSTO
UNITARIO

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGCOS

Referéncia CODIGO

3.6.1

SINAPI

37518

Janela de enrolar manual completa, perfil meia cana cega, em aluminio
branco - fornecimento e instalagcéo

M2

3,00

498,38

23,08

613,41

1.840,23

3.6.2

SINAPI

94573

Janela de aluminio branco de correr com 4 folhas, com vidros inclusos,
batente ou requadro de 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou brilhante,
fixag&o com parafuso, vedagdo com silicone, com acionamento de
abertura em altura atendendo a nbr 9050 - fornecimento e instalagéo

M2

2,00

362,65

23,08

446,35

892,70

3.6.3

SINAPI

94570

Janela de aluminio branco de correr com 2 folhas, com vidros inclusos,
batente ou requadro de 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou brilhante,
fixagdo com parafuso, vedagdo com silicone, com acionamento de
abertura em altura atendendo a nbr 9050, fornecimento e instalagéo

M2

1,68

325,88

23,08

401,09

673,83

3.6.4

SINAPI

91338

Porta de aluminio branco de abrir com lambri duplo, uma ou duas folhas,
com guarnic&o, fixacdo com parafusos - fornecimento e instalagéo

M2

3,78

1.247,30

23,08

1.535,18

5.802,98

3.6.5

SINAPI

91341

Porta em aluminio branco de abrir tipo veneziana (para ventilagdo
permanente - ver detalhe em ppci) com guarnigao, fixagdo com
parafusos - fornecimento e instalacao

M2

1,89

933,62

23,08

1.149,10

2.171,80

3.6.6

SINAPI

36888

Moldura de acabamento para vaos, em aluminio perfil 25, acabamento
anodizado branco ou brilhante

20,40

26,06

23,08

32,07

654,23

3.6.7

SINAPI

98689

Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, para portas de
acesso externo

2,70

113,33

23,08

139,50

376,65

3.6.8

SINAPI

101965

Peitoril linear em granito ou marmore, | = 15cm, assentado com
argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020

7,80

172,36

23,08

212,14

1.654,69

3.6.9

SINAPI

11795

Granito para bancada, polido, tipo sdo gabriel, instalado em passa prato
de refeitérios

M2

1,20

645,28

23,08

794,21

953,05

4111 SINAPI 97625 Demoli¢éo de alvenaria para qu_alquer tipo de bloco, de forma M3 091 56,99 23,08 70,14 63,83
mecanizada
4112 SINAPI 97655 Remocéo de tc_)ldo frontal e trama de beiral no local onde sera a M2 27,30 39,70 23,08 48,86 1.333,88
passarela, incluso corte e acabamento, de forma manual
4.1.1.3 SINAPI 97649 Remocé&o de telhas de beiral e de toldo frontal M2 27,30 5,09 23,08 6,26 170,90
4114 SINAPI 97634 Demoli¢éo de revestimento ceramico, de forma mecanizada com M2 202,35 7.29 23,08 8.97 1.815,08
martelete, em piso e parede
4115 SINAPI 97642 Remocéo de trama metélica ou de madeira para forro, de forma manual M2 142,50 3.05 23,08 375 534,38
4116 SINAPI 97640 Remocéo de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual M2 142,50 213 23,08 2,62 373,35
4117 SINAPI 100982 Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&o basculante 10 m? M3 21,94 924 23,08 11,37 249,46
4.1.1.8 SINAPI 95875 Transporte com caminhéo basculante de 10 m3 MB,:;(K 219,36 2,50 23,08 3,08 675,63
Alvenaria de vedacéao de blocos ceramicos furados na horizontal de
4121 SINAPI 103368 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com M2 14,22 79,84 23,08 98,27 1.397,40
preparo em betoneira. af_12/2021
Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto, com colher de
4.1.2.2 SINAPI 87894 pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 400l. M2 28,44 8,01 23,08 9,86 280,42
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
DATA
PROJETO: REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE TIA MERCEDES 08/01/2026
LOCALIZACAO: Rua Cel. Honorato Vieira esq. Emilio Jacobe Hack BDI: | 23.08
SINAPI-11/2025 Composicdo Propria-09/2025 SEINFRA-10/2023 Composicdo Prépria-08I20_25 Cotacdo-04/2025 Cotagdo-03/2025 SINAPI-09/2025 26 16236 45
Cotag&0-12/2025 Cotac&o-10/2025 DEINFRA-01/2021 Cotag&0-01/2026 Composicéo Propria-01/2026 ’
IART de Orgamento: 10285238-8

ITEM . PRECO
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

UNID. QUANT. CUSTO

UNITARIO % BDI UNITARIO PREGO TOTAL

Referéncia CODIGO

Emboco ou massa Unica em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanica
4.1.2.3 SINAPI 104233 com betoneira 400 |, aplicada manualmente, espessura de 25 mm M2 28,44 41,28 23,08 50,81 1.445,04

Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de
4.1.2.4 SINAPI 104598 dimensdes 80x80 cm- verificar cor de pega e rejunte com fiscalizagao M2 142,50 98,13 23,08 120,78 17.211,15

Rodapé ceramico de 7cm de altura com placas tipo porcelanato de

4.1.2.5 SINAPI 104619 dimensdes 80x80cm

M 52,70 12,31 23,08 15,15 798,41

Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, entre piso creche M

4.1.26 SINAPI 98689 > - o 2,00 113,33 23,08 139,50 279,00
existente e novo piso refeitério
Forro em réguas de pvc, liso, espessura= 10mm, antichamas com laudo
4.1.2.7 SINAPI 96486 para bombeiros, inclusive estrutura bidirecional de fixagédo M2 142,50 69,50 23,08 85,54 12.189,45
4128 Comgogigéo AMMOC-0470-C Acabamentos para forro (roda—for[o) em pvc incluso instalagéo e M 52,70 784 23,08 9,65 508,56
Prépria conexdes
4129 SINAPI 88495 Emassamento com massa latex, aplicagdo em parede, uma deméo, M2 158,10 13,58 23,08 16,71 2.641,85
lixamento manual. af_04/2023
41210 SINAPI 88485 Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em parede, uma deméo. M2 158,10 414 23,08 510 806,31
af_04/2023
41211 SINAPI 104642 Pintura latex acrilica, aplicagdo manual em paredes, duas demaos. M2 158,10 10,90 23,08 13,42 212170
af_04/2023
41212 Cotag#io 497626000019 Luminéria tipo calha, de sobrepor, com 2 lampadas tubulares led de 18 UN 11,00 109,05 23,08 134.22 1.476.42

w, sem reator - fornecimento e instalagéo.

Alvenaria de vedacéao de blocos ceramicos furados na horizontal de
14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com
4131 SINAPI 103368 preparo em betoneira- guarda corpo passarela a executar em cima de M2 28,79 79,84 23,08 98,27 2.829,19
parede existente apds remogéo de beiral

Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto, com colher de
4.1.3.2 SINAPI 87894 pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 400l. M2 57,58 8,01 23,08 9,86 567,74

Emboco ou massa Unica em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanica
4133 SINAPI 104233 com betoneira 400 |, aplicada manualmente, espessura de 25 mm M2 57,58 41,28 23,08 50,81 2.925,64

Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com
4134 SINAPI 96358 duas faces simples e estrutura metélica com guias simples, sem véos, M2 17,55 92,32 23,08 113,63 1.994,21
para diviséria circulacéo

Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, em locais que

4135 SINAPI 98689 serdio removidas paredes M 3,60 113,33 23,08 139,50 502,20
4136 Compoglgao AMMOC-0869-C Recolocagéo de Iymlngnas existentes apos execucéo de divisoria, UN 2,00 32,37 23,08 39,84 79,68
Prépria incluindo materiais e instalagdo

Fornecimento, fabricacéo, pintura e montagem de passarela metalica,
compreendendo pilares metélicos de sustentacéo, vigas principais do
tipo viga caixdo, diagonais, montantes e travamentos, estrutura metalica
da cobertura, estrutura metalica de fechamento, piso metélico em chapa
Composicéo AMMOC-0925-C | xadrez, perfis metélicos em ago carbono sae 1020, incluindo chapas de
Propria ligacao, cortes, soldas, ajustes, tratamento e preparo das superficies,
aplicacéo de pintura de protegdo anticorrosiva conforme especificagdes
técnicas, transporte, icamento, mé&o de obra especializada e montagem
completa

198.800,00

UN 1,00 198.800,00 0,00 198.800,00

Telhamento com telha termoisolante revestida em aco galvanizado, face
superior em telha tipo tp 35 ou similar, e face inferior em chapa plana,
revestimento com espessura de 0,50 mm com pintura nas duas faces

422 SINAPI 94216 (verificar cor com a fiscalizag&o), nucleo em espuma rigida de poliuretano| M2 91,70 176,83 23,08 217,64 19.957,59

(pu) injetado, de 30 mm. area preve transpasse e inclinagéo de projeto.

fixagdo com parafuso para telha termoacustica
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
DATA
PROJETO: REFORMA E AMPLIAGAO DA CRECHE TIA MERCEDES 08/01/2026
LOCALIZACAO: Rua Cel. Honorato Vieira esq. Emilio Jacobe Hack BDI: | 23.08
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IART de Orgamento: 10285238-8

ITEM . PRECO
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

UNID. QUANT. CUSTO

UNITARIO % BDI UNITARIO PREGO TOTAL

Referéncia CODIGO

Calha em chapa de aco galvanizado nimero 24, desenvolvimento de 33

423 SINAPI 94227 g . M 37,40 58,72 23,08 72,27 2.702,90
cm, incluso transporte vertical.
Rufo em chapa de ago galvanizado niimero 24, corte de 25 cm, incluso
4.2.4 SINAPI 94231 transporte vertical. M 23,65 47,18 23,08 58,07 1.373,36
Servico de instalagédo de tubos de pvc, série r, dgua pluvial, dn 100 mm
425 Comgos_l(;ao AMMOC-0689-C (mstalaqo em_ramal de ?ncamlnhame_nm,Pu condutor'esf verticais), M 17,00 61,07 23,08 75,16 127772
Prépria inclusive conexdes, cortes e fixagdes, para prédios
Caixa enterrada hidraulica retangular, em alvenaria com blocos de
4.2.6 SINAPI 99258 concreto, dimensdes internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de drenagem UN 2,00 270,99 23,08 333,53 667,06
Fechamento externo de passarela (lado vizinho) com telha de
42.7 SINAPI 94213 aco/aluminio e = 0,5 mm, inclusive fixacéo e acessérios M2 95,30 63,27 23,08 7187 7.421,01
e Fechamento interno de passarela com placas de acm, e= 4mm, incluso
428 C"Pmr”é;fi'ga" AMMOC-0843-C fixagdo em estrutura metalica - fornecimento e instalagio M2 | 9530 399,34 2308 | 491,51 46.840,90
Pintura em chapas de acm com tinta pu automotiva de alta resisténcia,
nas cores de projeto (solicitar aprovacéo da fiscalizagéo), incluindo
42.9 SEINFRA C2469 preparo da superficie, aplicacdo de primer adequado e execucéo de M2 95,30 50,10 23,08 61,66 5876,20
duas deméos de acabamento
4311 SINAPI 97625 Demoli¢do de alvenaria para qualquer tipo de bloco de muro de divisa M3 3.93 56,99 23,08 70,14 275,65
4312 SINAPI 100982 Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&o basculante 10 m? M3 3.93 924 23,08 11,37 44,68
4.3.1.3 SINAPI 95875 Transporte com caminhéo basculante de 10 m3 MB,:;(K 39,25 2,50 23,08 3,08 120,89

Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e estruturas

4321 SINAPI 92413 similares, pé-direito simples, em madeira serrada M2 7.36 60.84 2308 7488 551,12

4322 SINAPI 92759 Armacéo de pilalrlou viga de estrutura convencional de concreto armado KG 937 13,88 23,08 17,08 160,04
utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem

4323 SINAPI 92761 Armacéo de pila_r_ou viga de estrutura convencional de concreto armado KG 21,80 11,39 23,08 14,02 305,64
utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem

4324 SINAPI 103672 Concretagem de pilares, fck = 30 mpa, com uso de bomba - langamento, M3 037 729,49 23,08 897,86 332,21

adensamento e acabamento

Alvenaria de vedagéo de blocos vazados de concreto de 9x19x39 cm
4.3.25 SINAPI 103316 (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em M2 29,74 85,54 23,08 105,28 3.131,03
betoneira para ampliagéo de altura de muro

Cinta de amarragdo de alvenaria moldada in loco com utilizagéo de
4.3.2.6 SINAPI 105034 blocos canaleta, espessura de *10* cm, incluso armadura e concreto M 74,35 42,73 23,08 52,59 3.910,07

Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto, com colher de
4.3.2.7 SINAPI 87894 pedreiro. argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 400l. M2 66,92 8,01 23,08 9,86 659,83

Emboco ou massa Unica em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanica

4.3.2.8 SINAPI 104233 com betoneira 400 |, aplicada manualmente, espessura de 25 mm M2 66,92 41,28 23,08 50,81 3.400,21
4.3.2.9 SINAPI 88485 Fundo selador acrilico, aplicacdo manual em pilares e muro M2 134,68 4,14 23,08 5,10 686,87
4.3.2.10 SINAPI 88417 Aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica em pilares e M2 134,68 16,08 23,08 19,79 2.665,32

muro
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
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PROJETO: REFORMA E AMPLIAGAO DA CRECHE TIA MERCEDES 08/01/2026
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SINAPI-11/2025 Composicdo Propria-09/2025 SEINFRA-10/2023 Composicdo Prépria-08I20_25 Cotacdo-04/2025 Cotagdo-03/2025 SINAPI-09/2025 26 16236 45
Cotag&0-12/2025 Cotac&o-10/2025 DEINFRA-01/2021 Cotag&0-01/2026 Composicéo Propria-01/2026 ’
IART de Orgamento: 10285238-8

ITEM . PREGO
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

UNID. QUANT. CUSTO

UNITARIO % BDI UNITARIO PREGO TOTAL

Referéncia CODIGO

Retirada e recolocagéo, com chumbamento, de cercamento em aluminio
4.3.2.11 SEINFRA C3729 existente no muro a ser elevado, incluindo adequacdes quando M2 74,35 31,44 23,08 38,70 2.877,35
necessario

4331 SINAPI 96521 Escavacdo mecanizada para sapata com retroescavadeira M3 1,44 41,66 23,08 51,28 73,84

Concretagem de bloco para ancoragem de portal, fck 30 mpa, com uso
4.3.3.2 SINAPI 96558 de bomba - langamento, adensamento e acabamento (0,6x0,6x1,0) M3 1,44 844,08 23,08 1.038,89 1.496,00

Fornecimento, fabricacéo, pintura e montagem de estrutura metdlica para
pértico de entrada de escola, compreendendo pilares e vigas metélicas
de sustentagéo, perfis em ago carbono, chapas de ligagao, soldas,

4.3.33 Cotagéo AMMOC-0920-1 ajustes, preparo das superficies, aplicacdo de pintura de protegao, UN 2,00 41.500,00 0,00 41.500,00 83.000,00
transporte, méo de obra e montagem completa
4334 Comgos_lg:ao AMMOC-0843-C | Revestimento de portais com placas de acm, e= 4mm, |nc~luso fixagdo em M2 36,30 399,34 23,08 491,51 17.841,81
Proépria estrutura metalica - fornecimento e instalagcdo
Pintura em chapas de acm com tinta pu automotiva de alta resisténcia,
4335 SEINERA C2469 nas cores de prOJ,et_o (sollpltar~aprova§ao da fiscalizag&o), |nclu~|nd0 M2 36,30 50,10 23,08 61,66 2.238.26
preparo da superficie, aplicagdo de primer adequado e execugéo de
duas demaos de acabamento
4336 Cotagio 497626000020 | POrto de abrir, duas folhas, em aluminio natural, no mesmo modelo do |y, | 795 642,56 23,08 790,86 6.263,61
cercamento - fornecimento e instalagéo
. ’ } Instalacéo de videoporteiro (abertura de 2 fechadurauras com extenséo
4.3.3.7 Composicdo | AMMOC-0874-C de video e audio)- incluso suporte metélico para controle de acesso UN 2,00 1.718,74 23,08 2.115,43 4.230,86

Propria

Fabricagdo e instalagéo de tesoura com detalhes decorativos de projeto,

4.4.1 SINAPI 92602 em aco, vio de 3 m, para toldo, incluso pintura UN 2,00 358,15 23,08 440,81 881,62
4.4.2 SINAPI 92580 Trama de aco para telhamento de toldo- inclusive pintura M2 7,45 45,88 23,08 56,48 420,78
243 SEINFRA 0770 Telhamento de toldc_) com chapa policarbonato,cpmpacto esp.= 6mm - M2 745 520,05 23,08 640,08 4.768,60
incluso instalag&o e acessorios
Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125 mm, incluindo
4.4.4 SINAPI 100434 cabeceiras, emendas, bocais, suportes & vedagdes M 3,05 130,58 23,08 160,72 490,20
511 SINAPI 99814 Limpeza de superficie com jato de alta press&o. af_04/2019 Mz | 105384 2,15 23,08 2,65 2.792,68
5.1.2 SINAPI 96126 Aplicagio maqual de massa acrilica em fache}da para corrigir M2 31,62 20,76 23,08 25,55 807,89
imperfeicdes e reparos em gerais
. o x 1.053,84
5.1.3 SINAPI 88485 Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em parede M2 4,14 23,08 5,10 5.374,58
51.4 SINAPI 88417 Aplicagdo manual de pintura com tinta texturlzad_a acrilica em paredes M2 1.053,84 16,08 23,08 19,79 20.855,49
externas e muros existentes (faces internas)
515 SINAPI 88484 Fundo selador acrilico, aplicagdo mangal em beirais e lajes externas, M2 37,82 526 23,08 6.47 244,70
uma demao
5.1.6 SINAPI 104640 Pintura latex acrilica standard, aplicagdo manual em beirais e lajes M2 37,82 13,63 23,08 16,78 634,62

externas, duas demé&os

Emassamento com massa latex, aplicacdo em parede, uma deméo,
521 SINAPI 88495 lixamento manual- somente em parede nova drywall, circulagéo e rampa | M2 321,09 13,58 23,08 16,71 5.365,41
- para reparos
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
DATA
PROJETO: REFORMA E AMPLIAGAO DA CRECHE TIA MERCEDES 08/01/2026
LOCALIZACAO: Rua Cel. Honorato Vieira esq. Emilio Jacobe Hack BDI: | 23.08
SINAPI-11/2025 Composicdo Propria-09/2025 SEINFRA-10/2023 Composicdo Prc’)pria-08I20_25 Cotacdo-04/2025 Cotagdo-03/2025 SINAPI-09/2025 26 16236 45
Cotag&0-12/2025 Cotac&o-10/2025 DEINFRA-01/2021 Cotag&0-01/2026 Composicéo Propria-01/2026 ’
IART de Orgamento: 10285238-8

ITEM PRECO
. DISCRIMINACAO DOS SERVICOS AR QIS UﬁH?&TFSO % BDI UNITARIO PRECO TOTAL
Referéncia CODIGO
522 SINAPI 88485 Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em parede, uma demé&o. M2 1.742,58 414 23,08 510 8.887.16
af_04/2023
523 SINAPI 104642 Pintura latex acrilica, aplicagdo manual em paredes, duas demaos. M2 1.742,58 10,90 23,08 13,42 23.385.42

af_04/2023

Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em teto, uma deméo.

5.3.1 SINAPI 88484 af_04/2023

M2 749,70 5,26 23,08 6,47 4.850,56

Pintura latex acrilica standard, aplicagdo manual em teto, duas demé&os.

532 SINAPI 104640 af_04/2023

M2 749,70 13,63 23,08 16,78 12.579,97

Lixamento de madeira para aplicagéo de fundo ou pintura. af_01/2021

54.1 SINAPI 102193 M2 119,07 2,44 23,08 3,00 357,21

Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado

54.2 SINAPI 102219 em madeira, 2 demé&os. af_01/2021

M2 119,07 19,28 23,08 23,73 2.825,53

55.1 SINAPI 100576 Regularizagéo e compactacgéo de subleito de solo M2 140,90 2,91 23,08 3,58 504,42
Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora,
55.2 SINAPI 94263 13 cm base x 22 cm altura M 118,20 38,72 23,08 47,66 5.633,41
Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2),
553 SINAPI 100324 aplicado em pisos ou lajes sobre solo, M3 7,05 195,44 23,08 240,55 1.695,88
Execugéo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto
554 SINAPI 94995 moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, M2 140,90 93,99 23,08 115,68 16.299,31
armado
Polimento para piso de concreto armado com acabamento vassourado,
55.5 SINAPI 97097 padraio passeio piblico M2 140,90 10,88 23,08 13,39 1.886,65
Piso podotétil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre
5.5.6 SINAPI 104658 argamassa. af 03/2024 M2 6,54 140,88 23,08 173,40 1.134,04
Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calgcada nova
5.5.7 SINAPI 105004 com largura menor a 3,00 m, fck 25mpa, com piso podotatil. af_03/2024 | M2 1,00 129,62 23,08 159,54 159,54
Extintor de incéndio portatil com carga de pgs de 4 kg, classe bc -
6.1.1.1 SINAPI 101908 fornecimento  instalagdio UN 12,00 203,16 23,08 250,05 3.000,60
Luminaria de emergéncia, com 30 lampadas led de 2 w, sem reator -
6.1.1.2 SINAPI 97599 fornecimento e instalaco. af_09/2024 UN 66,00 20,59 23,08 25,34 1.672,44
6.1.1.3 Cotagio AMMOC-0760-1 | Placaluminosa de sinalizagéo saida de emergéncia em led - vermelha - | 1,00 54,15 23,08 66,65 66,65
conforme dimens6es de projeto
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente,
6.1.1.4 SINAPI 37558 retangulgr,nas dimensdes fie projeto, em pvc *2* mm anti-chamas UN 18,00 42,60 23,08 52,43 943,74
(simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)
6.1.1.5 SINAPI 10851 Placa de acrilico transparente adesn{ada para sinalizacao de numeragao UN 2,00 62,40 23,08 76,80 153,60
de pavimento
Laudos para encaminhamento ao corpo de bombeiros de santa catarina,
Composicdo | AMMOC-0487-C seguindo normas técnicas (podendo ser: instalagdes elétricas,
6.1.16 Proépria estanqueidade do gas, iluminacao, sonoridade, hidrante) incluso art em UN 4,00 910,37 23,08 1.120,48 4.481,92
versao digital conforme cbmsc
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
DATA
PROJETO: REFORMA E AMPLIAGAO DA CRECHE TIA MERCEDES 08/01/2026
LOCALIZACAO: Rua Cel. Honorato Vieira esq. Emilio Jacobe Hack BDI: | 23.08
SINAPI-11/2025 Composicdo Propria-09/2025 SEINFRA-10/2023 Composicdo Prépria-08I20_25 Cotacdo-04/2025 Cotagdo-03/2025 SINAPI-09/2025 26 16236 45
Cotacéo-12/2025 Cotacdo-10/2025 DEINFRA-01/2021 Cotacdo-01/2026 Composigdo Propria-01/2026 !
IART de Orgamento: 10285238-8

ITEM . PRECO
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

UNID. QUANT. CUSTO

UNITARIO % BDI UNITARIO PREGO TOTAL

Referéncia CODIGO

Central de gas para armazenamento de gas glp, fechamento em
alvenaria, rebocada e pintada, cobertura em laje de concreto, com porta
de aluminio tipo veneziana, incluindo 04 vasilhames, abrigo de controle | UN 1,00 5.685,11 23,08 6.997,23 6.997,23

e manobra, valvulas e demais acessérios necessarios, atendendo nbr
13523:2019

Composicdo | AMMOC-0722-C

6121 Propria

Tubo de aco galvanizado com costura, classe média, conexao
6.1.2.2 SINAPI 97536 rosqueada, dn 25 (1"), instalado em ramais e sub-ramais de gas - M 45,80 59,52 23,08 73,26 3.355,31
fornecimento e instalagédo. af_10/2020

Central de alarme de incéndio enderecavel, minimo 125 enderecos

6.1.3.1 Cotagéo AMMOC-0714- (nbr17420)-fornecimento e instalagdo UN 1,00 1.149,50 23,08 1.414,80 1.414,80

6.13.2 Cotagéo AMMOC-0715-1 Acionador de alarme de '“icnes"tg'lzg‘odere?a"e's' fornecimento e UN | 7,00 109,25 23,08 | 134,46 941,22

6.1.3.3 DEINFRA 43726 Detetor de fumaga- fornecimento e instalagéo PC 1,00 189,62 23,08 233,38 233,38
Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais,

6.1.3.4 SINAPI 91871 instalado em parede - fornecimento e instalagdo. af_03/2023 M 95,00 17,11 23,08 21,06 2.000,70

6135 | COmposicdo | AMMOC-0717-C| o1, hara alarme de incéndio 2 vias, 0,75mm incluso instalagio M | 9500 7,32 23,08 9,01 855,95

Prépria

Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45 graus
Composicdo | AMMOC-0862-C | 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incéndio 20m, redugéo 2

6141 Prépria 1/2" x 1 1/2" e esguicho em latédo 1 1/2". fornecimento e instalagéo. UN 2,00 1.208,53 23,08 1.487,46 2.974,92
Flange curta em cobre, dn 104 mm x 4", instalado em reservagéo predial
6.1.4.2 Cotagao 497626000021 de agua - fornecimento e instalagdo. af_04/2024 UN 1,00 472,00 23,08 580,94 580,94
6.1.4.3 Cotaio 497626000022 Bucha de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 4" x 2 1/2" UN 1,00 120,56 23,08 148,39 148,39
6.1.4.4 Cotagédo 497626000023 Cotovelo 45 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 4" UN 1,00 255,87 23,08 314,92 314,92
Curva 90 graus, em ago, conexao soldada, dn 65 (2 1/2"), instalado em
6.1.4.5 SINAPI 97488 rede de alimentacéo para hidrante - fornecimento e instalagéo. UN 4,00 324,03 23,08 398,82 1.595,28
af_10/2020
Joelho 90°, em ferro galvanizado, 4", conexdo rosqueada, instalado em
6.1.4.6 SINAPI 101934 rede de alimentagdo para hidrante - fornecimento e instalagéo. UN 7,00 325,87 23,08 401,08 2.807,56
af_10/2020
Luva, em ferro galvanizado, 4", conex&o rosqueada, instalado em rede
6.1.4.7 SINAPI 101929 de alimentacéo para hidrante - fornecimento e instalagéo. af_10/2020 UN 4,00 207,77 23,08 255,72 1.022,88
Niple, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conex&o rosqueada, instalado
6.1.4.8 SINAPI 92377 em rede de alimentacéo para hidrante - fornecimento e instalagéo. UN 2,00 96,96 23,08 119,34 238,68
af_10/2020
Niple, em ferro galvanizado, 4", conexao rosqueada, instalado em rede
6.1.4.9 SINAPI 101933 de alimentagéo para hidrante - fornecimento e instalagédo. af_10/2020 UN 2,00 196,35 23,08 241,67 483,34

Tubo de aco galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"),
6.1.4.10 SINAPI 92367 conexao rosqueada, instalado em rede de alimentagéo para hidrante - M 3,84 96,51 23,08 118,78 456,12
fornecimento e instalagédo. af_10/2020

Tubo de aco galvanizado com costura, classe média, dn 100 (4"),
6.1.4.11 SINAPI 101927 conexao rosqueada, instalado em rede de alimentagdo para hidrante - M 49,92 171,02 23,08 210,49 10.507,66
fornecimento e instalagdo. af_10/2020

Té, em ferro galvanizado, 4", conexao rosqueada, instalado em rede de
6.1.4.12 SINAPI 101935 alimentagdo para hidrante - fornecimento e instalacéo. af_10/2020 UN 1,00 421,08 23,08 518,27 518,27

Te dupla curva em bronze/latdo, dn 1/2" x 15 mm x 1/2", sem anel de
solda, rosca f x bolsa x rosca f, instalado em ramal e sub-ramal de

61413 SINAPI 93117 hidréulica predial - fornecimento e instalagéo. af_04/2022

UN 1,00 59,93 23,08 73,76 73,76
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

DATA
PROJETO: REFORMA E AMPLIAGAO DA CRECHE TIA MERCEDES 08/01/2026
LOCALIZACAO: Rua Cel. Honorato Vieira esq. Emilio Jacobe Hack BDI: | 23.08
SINAPI-11/2025 Composicéo Propria-09/2025 SEINFRA-10/2023 Composicédo Propria-08/2025 Cotagdo-04/2025 Cotagdo-03/2025 SINAPI-09/2025 2 6 16 236 45
Cotacéo-12/2025 Cotacdo-10/2025 DEINFRA-01/2021 Cotacdo-01/2026 Composigdo Propria-01/2026 ) ) !

ART de Orcamento:

10285238-8

ITEM PRECO
) DISCRIMINACAO DOS SERVICOS AR QIS UﬁﬁiTFSO % BDI UNITARIO PRECO TOTAL
Referéncia CODIGO
6.1.4.14 Cotag#io 497626000024 Uniao com assento conico de ferro longo (macho-femea), diametro 4" UN 2,00 527,97 23,08 649,83 1.299.66
Reducao fixa tipo storz, engate rapido 2.1/2" x 1.1/2", em latao, para
6.1.4.15 SINAPI 20972 instalacao predial combate a incendio predial UN 2,00 81,42 23,08 100,21 200,42
6.1.4.16 SINAPI 94501 Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 4" - fornecimento e instalag&o. UN 1,00 701,38 23,08 863,26 863,26
af_08/2021
6.1.4.17 SINAPI 99626 Vélvula de retengéo hon_zontal, d~e bronze, roscavel, 4" - fornecimento e UN 1,00 1.344.69 23,08 1.655,04 1.655,04
instalag&do. af_08/2021
Caixa enterrada hidraulica retangular, em alvenaria com blocos de
6.2.1.1 SINAPI 97906 concreto, dimensdes internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. UN 4,00 507,23 23,08 624,30 2.497,20
af_12/2020
Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta
6.2.1.2 SINAPI 104328 soldavel, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de UN 7,00 72,46 23,08 89,18 624,26
esgoto sanitario. af_08/2022
Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elastica, fornecida e
6.2.1.3 SINAPI 89708 instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario. UN 1,00 105,68 23,08 130,07 130,07
af_08/2022
Ralo sifonado quadrado, pvc, 100 x 53 mm, saida 40 mm, com grelha
6.2.1.4 SINAPI 11745 quadrada branca UN 4,00 14,83 23,08 18,25 73,00
6.2.1.5 SINAPI 299 Anel borracha, dn 100 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial UN 73,00 3.23 23,08 3.08 290,54
6.2.1.6 SINAPI 20085 Anel borracha, dn 50 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial UN 38,00 204 23,08 251 95,38
6.2.1.7 SINAPI 208 Anel borracha, dn 75 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial UN 17,00 248 23,08 3.05 51,85
6.2.1.8 SINAPI 104063 Curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elastica, dn 100 mm, para coletor UN 4,00 63,21 23,08 77.80 311,20
predial de esgoto. af_06/2022
6.2.1.9 SINAPI 89504 Curva 45 graus, pvc, sol_dével, dn_50mm, ~instalado em prumada de dgua UN 1,00 18,83 23,08 23,18 2318
- fornecimento e instalagéo. af_06/2022
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta
6.2.1.10 SINAPI 89726 soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto | UN 14,00 11,58 23,08 14,25 199,50
sanitario. af_08/2022
Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta
6.2.1.11 SINAPI 89811 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou UN 13,00 43,70 23,08 53,79 699,27
ventilagéo. af_08/2022
Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta
6.2.1.12 SINAPI 89728 soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto | UN 18,00 14,12 23,08 17,38 312,84
sanitario. af_08/2022
Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
6.2.1.13 SINAPI 89803 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou UN 1,00 17,49 23,08 21,53 21,53
ventilagéo. af_08/2022
Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta
6.2.1.14 SINAPI 89807 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou UN 1,00 36,85 23,08 45,35 45,35
ventilagéo. af_08/2022
Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm,
6.2.1.15 SINAPI 89812 junta elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou UN 3,00 76,78 23,08 94,50 283,50
ventilagdo. af_08/2022
Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
6.2.1.16 SINAPI 89804 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou UN 1,00 19,55 23,08 24,06 24,06
ventilagéo. af_08/2022
Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta
6.2.1.17 SINAPI 89808 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou UN 1,00 56,28 23,08 69,27 69,27
ventilagéo. af_08/2022
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
DATA
PROJETO: REFORMA E AMPLIAGAO DA CRECHE TIA MERCEDES 08/01/2026
LOCALIZACAO: Rua Cel. Honorato Vieira esq. Emilio Jacobe Hack BDI: | 23.08
SINAPI-11/2025 Composicdo Propria-09/2025 SEINFRA-10/2023 Composicdo Pré_pria-08I20_25 Cotacdo-04/2025 Cotagdo-03/2025 SINAPI-09/2025 26 16236 45
Cotag&0-12/2025 Cotac&o-10/2025 DEINFRA-01/2021 Cotag&0-01/2026 Composicéo Propria-01/2026 ’
IART de Orgamento: 10285238-8

ITEM . PRECO
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

UNID. QUANT. CUSTO

UNITARIO % BDI UNITARIO PREGO TOTAL

Referéncia CODIGO

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta
6.2.1.18 SINAPI 89810 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou UN 5,00 30,29 23,08 37,28 186,40
ventilagdo. af_08/2022

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta
6.2.1.19 SINAPI 89726 soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto | UN 1,00 11,58 23,08 14,25 14,25
sanitario. af_08/2022

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
6.2.1.20 SINAPI 89802 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou UN 4,00 10,19 23,08 12,54 50,16
ventilagéo. af_08/2022

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta
6.2.1.21 SINAPI 89806 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou UN 2,00 21,65 23,08 26,65 53,30
ventilagdo. af_08/2022

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
6.2.1.22 SINAPI 89801 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou UN 10,00 9,51 23,08 11,70 117,00
ventilagéo. af_08/2022

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta
6.2.1.23 SINAPI 89805 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou UN 2,00 20,73 23,08 25,51 51,02
ventilagéo. af_08/2022

Joelho pvc, com bolsa e anel, 90 graus, dn 40 x *38* mm, serie normal,

6.2.1.24 SINAPI 10835 . UN 17,00 5,36 23,08 6,60 112,20
para esgoto predial
6.2.1.25 SINAPI 3659 Juncao simples de reducao, pvc, dn 10_0 x 50 mm, serie normal para UN 5,00 17,70 23,08 21,79 108,95
esgoto predial
6.2.1.26 SINAPI 3660 Juncao simples de reducao, pvc, dn 100 x 75 mm, serie normal para UN 2,00 22,89 23,08 28,17 56,34

esgoto predial

Juncao simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm,
6.2.1.27 SINAPI 89834 junta elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitéario ou UN 8,00 53,07 23,08 65,32 522,56
ventilagdo. af_08/2022

Juncéo simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta
6.2.1.28 SINAPI 89783 soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto | UN 1,00 16,39 23,08 20,17 20,17
sanitario. af_08/2022

6.2.1.29 DEINFRA 43180 Juncao simples esgoto primario 75mmx50mm UN 3,00 26,58 23,08 32,71 98,13

Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta
6.2.1.30 SINAPI 89752 soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto | UN 38,00 8,40 23,08 10,34 392,92
sanitario. af_08/2022

Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta
6.2.1.31 SINAPI 89821 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou UN 46,00 19,74 23,08 24,30 1.117,80
ventilagéo. af_08/2022

Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica,

6.2.1.32 SINAPI 89813 fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilagdo. UN 20,00 5,89 23,08 7,25 145,00
af_08/2022
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elastica,
6.2.1.33 SINAPI 89817 fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilagéo. UN 11,00 14,65 23,08 18,03 198,33
af_08/2022
6.2.1.34 SINAPI 20043 Reducao excentrica pvc, dn 100 x 50 mm, para esgoto predial UN 1,00 8,48 23,08 10,44 10,44

Reducao excéntrica, pvc, serie r, agua pluvial, dn 75 x 50 mm, junta
6.2.1.35 SINAPI 89549 elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 [ UN 3,00 18,22 23,08 22,43 67,29

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado
6.2.1.36 SINAPI 89800 em prumada de esgoto sanitario ou ventilagdo. af_08/2022 M 91,80 30,24 23,08 37,22 3.416,80

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado
6.2.1.37 SINAPI 89711 em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 M 51,00 23,60 23,08 29,05 1.481,55

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado
6.2.1.38 SINAPI 89798 em prumada de esgoto sanitario ou ventilagéo. af_08/2022 M 15,30 13,19 23,08 16,23 248,32

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado
6.2.1.39 SINAPI 89799 em prumada de esgoto sanitario ou ventilagdo. af_08/2022 M 9,00 22,97 23,08 28,27 254,43
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

DATA
PROJETO: REFORMA E AMPLIAGAO DA CRECHE TIA MERCEDES 08/01/2026
LOCALIZACAO: Rua Cel. Honorato Vieira esq. Emilio Jacobe Hack BDI: | 23.08
SINAPI-11/2025 Composicéo Propria-09/2025 SEINFRA-10/2023 Composicédo Propria-08/2025 Cotagdo-04/2025 Cotagdo-03/2025 SINAPI-09/2025 2 6 16 236 45
Cotacéo-12/2025 Cotacdo-10/2025 DEINFRA-01/2021 Cotacdo-01/2026 Composigdo Propria-01/2026 ) ) !

IART de Orgamento: 10285238-8

ITEM PRECO
) DISCRIMINACAO DOS SERVICOS AR QIS Ufl%?&TROIO % BDI UNITARIO PRECO TOTAL
Referéncia CODIGO
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elastica,
6.2.1.40 SINAPI 89833 fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilagéo. UN 4,00 45,48 23,08 55,98 223,92
af_08/2022
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elastica,
6.2.1.41 SINAPI 89829 fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilagéo. UN 2,00 35,73 23,08 43,98 87,96
af_08/2022
6.2.1.42 SINAPI 6138 Anel de vedacao, pvc flexweléa:llr?i?arr?om, para saida de bacia / vaso UN 13,00 10,80 23,08 13,29 172,77
6.2.2.1 SINAPI 299 Anel borracha, dn 100 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial UN 1,00 3.23 23,08 3.98 3.98
6.2.2.2 SINAPI 20085 Anel borracha, dn 50 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial UN 36,00 2,04 23,08 251 90,36
6.2.2.3 SINAPI 208 Anel borracha, dn 75 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial UN 1,00 248 23,08 3.05 3.05
6.2.0.4 SINAPI 89504 Curva 45 graus, pvc, sol_davel, dn_50mm, ~|nstalado em prumada de agua UN 6,00 18,83 23,08 23,18 139,08
- fornecimento e instalagéo. af_06/2022
Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
6.2.2.5 SINAPI 89803 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou UN 6,00 17,49 23,08 21,53 129,18
ventilagéo. af_08/2022
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
6.2.2.6 SINAPI 89801 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitério ou UN 8,00 9,51 23,08 11,70 93,60
ventilagéo. af_08/2022
Terminal de ventilagéo, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm,
6.2.2.7 SINAPI 104348 junta soldavel, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou | UN 7,00 10,73 23,08 13,22 92,54
ventilagdo. af_08/2022
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado
6.2.2.8 SINAPI 89798 em prumada de esgoto sanitario ou ventilagdo. af_08/2022 M 44,60 13,19 23,08 16,23 723,86
Te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elastica,
6.2.2.9 SINAPI 104352 fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitério ou ventilag&o. UN 1,00 39,51 23,08 48,63 48,63
af_08/2022
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elastica,
6.2.2.10 SINAPI 89825 fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilagéo. UN 7,00 16,70 23,08 20,55 143,85
af_08/2022
6.2.2.11 DEINFRA 43207 Te sanitario esgoto primario 75mmx50mm UN 1,00 28,32 23,08 34,86 34,86
Conector em bronze/latdo, dn 22 mm x 3/4", sem anel de solda, bolsa x
6.3.1.1 SINAPI 93054 rosca f, instalado em prumada de hidraulica predial - fornecimento e UN 24,00 23,41 23,08 28,81 691,44
instalag&o. af_04/2022
6312 SINAPI 89987 Registro de gaveta bruto, 1atdio, roscavel, 3/4", com acabamentoe | ;| 1399 94,23 2308 | 11598 1.507,74
canopla cromados - fornecimento e instalagéo. af_08/2021
6.3.1.3 SINAPI 6140 Bolsa de ligacao em pvc flexivel para vaso sanitario 40 mm (1 1/2") UN 12,00 3.90 23,08 480 57,60
Joelho 90 graus com bucha de latdo, pvc, soldavel, dn 25 mm x 3/4",
6.3.1.4 SINAPI 94672 instalado em reservagéo predial de 4gua - fornecimento e instalag&o. UN 9,00 6,19 23,08 7,62 68,58
af_04/2024
6.3.1.5 SINAPI 3496 Joelho de reducao, pvc, roscavel, 90 graus, 3/4" x 1/2", cor branca, para UN 30,00 304 23,08 374 112,20
agua fria predial
6.3.1.6 Cotagéio 497626000025 | -Uva de reducao de ferro ga"’a?r_}':..a:‘},g?m rosca bsp machoffemea, de |\ | 3 o9 13,35 23,08 16,43 16,43
Bucha de redugéo, curta, pvc, soldavel, dn 32 x 25 mm, instalado em
6.3.1.7 SINAPI 103957 prumada de agua - fornecimento e instalacdo. af_06/2022 UN 3,00 531 23,08 6,54 19,62
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
DATA
PROJETO: REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE TIA MERCEDES 08/01/2026
LOCALIZACAO: Rua Cel. Honorato Vieira esq. Emilio Jacobe Hack BDI: | 23.08
SINAPI-11/2025 Composicdo Propria-09/2025 SEINFRA-10/2023 Composicdo Prépria-08I20_25 Cotacdo-04/2025 Cotagdo-03/2025 SINAPI-09/2025 26 16236 45
Cotag&0-12/2025 Cotac&o-10/2025 DEINFRA-01/2021 Cotag&0-01/2026 Composicéo Propria-01/2026 ’
IART de Orgamento: 10285238-8

ITEM PRECO
) DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS AR QIS Uﬁﬁ?&TFSO % BDI UNITARIO PREGO TOTAL
Referéncia CODIGO
Bucha de reducéo pvc, soldavel, longa, dn 40 x 25 mm, instalado em
6.3.1.8 SINAPI 105233 reservacao predial de 4gua - fornecimento e instalacéo. af_04/2024 UN 1,00 7,98 23,08 9,82 9,82
Bucha de reducéo pvc, soldavel, longa, dn 50 x 32 mm, instalado em
6.3.1.9 SINAPI 105228 reservacao predial de &gua - fornecimento e instalagéo. af_04/2024 UN 1,00 11,67 23,08 14,36 14,36
6.3.1.10 SINAPI 89410 Curva 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal de UN | 64,00 11,84 23,08 14,57 932,48
distribuicéo de agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
Curva 90 graus, pvc, soldavel, dn 32 mm, instalado em reservacéo
6.3.1.11 SINAPI 94675 predial de agua - fornecimento e instalagéo. af_04/2024 UN 3,00 11,80 23,08 14,52 43,56
Curva 90 graus, pvc, soldavel, dn 40 mm, instalado em reservagéo
6.3.1.12 SINAPI 94677 predial de 4gua - fornecimento e instalagéo. af_04/2024 UN 2,00 18,74 23,08 23,07 46,14
Curva 90 graus, pvc, soldavel, dn 50 mm, instalado em reservacao
6.3.1.13 SINAPI 94679 predial de 4gua - fornecimento e instalacéo. af_04/2024 UN 1,00 22,99 23,08 28,30 28,30
6.3.1.14 SINAPI 89424 Luva, pvc, spldavel, dn 25mm, |nst_alado em ramal de distribuicéo de UN 1,00 724 23,08 801 801
agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
Tubo, pvc, soldavel, de 25mm, instalado em ramal de distribuicéo de
6.3.1.15 SINAPI 89402 4gua - forecimento e instalacao. af_06/2022 M 134,60 13,25 23,08 16,31 2.195,33
6.3.1.16 SINAPI 89403 Tubo, pvc, spldavel, de ngm, |ns§alado em ramal de distribuicao de M 29,30 19,61 23,08 24,14 707,30
agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
6.3.1.17 SINAPI 103978 Tubo, pvc, s,oldével, de 40mm, ins;alado em ramal de distribuicio de M 22,70 26,45 23,08 32,55 738,89
agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
Tubo, pvc, soldavel, de 50mm, instalado em ramal de distribuicéo de
6.3.1.18 SINAPI 103979 4gua - fornecimento e instalacao. af_06/2022 M 29,10 30,30 23,08 37,31 1.085,72
6.3.1.19 SINAPI 7139 Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648) UN 28,00 1,08 23,08 133 37,24
6.3.1.20 SINAPI 7140 Te soldavel, pvc, 90 graus, 32 mm, para agua fria predial (nbr 5648) UN 1,00 341 23,08 4.20 4.20
Té de reducéo, pvc, soldavel, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal de
6.3.1.21 SINAPI 89445 distribuicéo de agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022 UN 3,00 19,81 23,08 24,38 73,14
Té de reducdo, pvc, soldavel, dn 40mm x 32mm, instalado em ramal de
6.3.1.22 SINAPI 104012 distribuicio de agua - fornecimento e instalag&o. af_06/2022 UN 1,00 24,43 23,08 30,07 30,07
Té de reducéo, pvc, soldavel, dn 50mm x 25mm, instalado em ramal de
6.3.1.23 SINAPI 104006 distribuicdo de agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022 UN 1,00 25,95 23,08 31,94 31,94
Té de reducéo, pvc, soldavel, dn 50 mm x 40 mm, instalado em
6.3.1.24 SINAPI 94695 reservacao predial de &gua - fornecimento e instalagéo. af_04/2024 UN 1,00 30,26 23,08 37,24 37,24
6.4.1 Comgogigéo AMMOC-0855-C | Ponto de rede légica, incluso eletrodutq, cabeamento de rede e tomada UN 9,00 465,71 23,08 573,20 5.158,80
Prépria de rede rj45
. Ponto de espera de climatizador, incluso instalacdes elétricas,
6.4.2 Composigao | AMMOC-0870-C 1 upulacges de cobre e e pc, até 5 metros - climatizador 18.000btus até | UN | 9,00 580,04 2308 | 713,01 6.425,19
ropria
36.000btus
- g } Ponto de espera de climatizador, incluso instalacGes elétricas,
6.4.3 COFrI‘rpé;fi'ga" AMMOC-0871-C |y ,jacBes de cobre e e pvc, até 5 metros - climatizador até 12.000 btus | UN | 6,00 542,66 23,08 667,91 4.007,46
Execucéo dos servigos elétricos conforme projeto elétrico especifico,
6.5.1 Cotag#io 497626000026 com fornegr_nento e instalagdo dos materiais de gcordo comra Il_sta de UN 1,00 122.772,35 0,00 122.772,35 122.772,35
itens elétricos anexa ao processo, atendendo as normas técnicas
vigentes.
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
DATA
PROJETO: REFORMA E AMPLIAGAO DA CRECHE TIA MERCEDES 08/01/2026
LOCALIZACAO: Rua Cel. Honorato Vieira esq. Emilio Jacobe Hack BDI: | 23.08
SINAPI-11/2025 Composicdo Propria-09/2025 SEINFRA-10/2023 Composicdo Prépria-08I20_25 Cotacdo-04/2025 Cotagdo-03/2025 SINAPI-09/2025 26 16236 45
Cotacéo-12/2025 Cotacdo-10/2025 DEINFRA-01/2021 Cotacdo-01/2026 Composigdo Propria-01/2026 !
IART de Orgamento: 10285238-8

=Y o PRECO
UNITARIO

UNID. QUANT.

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGCOS % BDI UNITARIO PREGO TOTAL

Referéncia CODIGO

Limpeza da obra- remogé&o e descarte de entulhos com empresa
licenciada pelo ima para servicos de coleta de residuos da construcéo M2 843,84 1,48 23,08 1,82 1.535,79
civil

Composicdo | AMMOC-0858-C

66.1 Prépria

Total do orgcamento 2.616.236,45

Total contrapartida exclusivamente fisica R$: 0,00

Total contrapartida exclusivamente financeira R$: 0,00

Fonte - fonte de recurso aplicavel
*C - Contrapartida exclusivamente financeira

**CF - Contrapartida exclusivamente fisica
Observagdes gerais:
1 - A verificagdo e aprovagéo dos orcamentos seréo efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composi¢des dos custos unitarios previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras e servigos rodoviarios, na tabela do Sistema de Custos Rodoviarios (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composicao da planilha orgamentéria utilizando-se os referidos parametros, citando o codigo do item
correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que ndo se encontram nas tabelas de referéncias citadas ou em caso de itens ndo convencionais, devera ser apresentada a composi¢ao do custo unitario em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboragdo quanto a
andlise do orcamento.
3 - Todo e qualquer material que podera ser reaproveitavel devera ser encaminhado para a Secretaria de Obras ou conforme recomendag&o da fiscalizag&o. O bota fora sera indicado pelo municipio.
4 - A empresa devera fazer a sinalizagéo da obra conforme memorial descritivo.
5 - A empresa executora devera executar fechamento provisério das bocas de lobo para iniciar o servigo de fresagem se houver.
6 - A empresa devera manter a obra limpa durante a execucdo e devera ser feita a limpeza geral para a entrega da obra.
7 - Teste de Viga Benkelman devera ser feito antes do inicio da escavagdo com a presenca do Eng. Fiscal designado. Apds a finalizagéo do pavimento novo teste de Viga Benkelman devera ser executado.
8 - Toda escavacéo de vala aberta maior de 1,75m de altura devera ser executada de acordo com a norma ABNT NBR 9061 com inclinagéo a 45° nos bordos a exceder 1,25m de atura ou com escoramento horizontal.
9 - As placas de sinalizagao de obra devem ser colocadas de acordo com memorial descritivo. Toda sinalizagdo devera rigorosamente seguir os padrdes da legislagdo vigente e o seu pagamento néo sera feito diretamente, mas sim
através da inclusdo de seus custos nos precos propostos para os itens de administracéo e servigos do contrato.
10 - Devera a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso do hidrojato quando necessario, realizando as demolicdes. E efetuar a devida comunicacdo para acompanhamento da fiscalizagéo.
11 - Para a realizagéo da sinalizagdo a empresa devera fazer a comunicagéo a Diretoria do Transito para acompanhar a execugao.
12 - Para a realizagéo das escavagdes a empresa devera informar o Orgéo responsével pela Agua e Esgoto para acompanhamento dos servigos.
13 - A empresa devera garantir o escoamento das aguas para as bocas-de-lobo.
14 - A medicdo devera ser entregue com memoria de célculo e fotos comprovando a realizagdo de cada servico junto dos diarios de obras do periodo.
15 - Valor dos derivados de petréleo atualizado conforme ANP.
16 - Os quantitativos deverdo ser confirmados na meméria de célculo, qualquer divergéncia devera ser confirmada pela fiscalizagéo.
17 - Os servigos com referéncia Deinfra, DNIT e DAER foram atualizados por indices de Reajustamento do DNIT.

Assinado de f digital
SUELLEN KARINE S5 oo
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Dados: 2026.01.08
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