
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO/SC
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2.616.236,45
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UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referência

ITEM
% BDI

1 SERVIÇOS INICIAIS 12.965,94

1.1 SERVIÇOS INICIAIS 12.965,94

103689 3,00
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e

estrutura de madeira.
246,161.1.1 M2 200,00 738,4823,08SINAPI

98524 400,00Limpeza superficial em terreno 6,171.1.2 M2 5,01 2.468,0023,08SINAPI

AMMOC-0313-C
4,00

Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira
compensada, telha em fibrocimento, e piso britado 10cm, com ponto de

tomada e iluminação
553,061.1.3 M2 449,35 2.212,2423,08

Composição
Própria

97064 54,00Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo "torre" 33,971.1.4 M 27,60 1.834,3823,08SINAPI

10527 18,00
Locacao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, incluindo

diagonal, barras de ligacao, sapatas ou rodizios e demais itens
necessarios a montagem

54,821.1.5
MXM
ES

44,54 986,7623,08SINAPI

98459 48,00Tapume com telha metálica 98,461.1.6 M2 80,00 4.726,0823,08SINAPI

2 AMPLIAÇÃO SALAS 1.663.823,62

2.1 ESTRUTURA 658.496,68

99059 73,60
Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas

pontaletadas a cada 2,00m
35,162.1.1 M 28,57 2.587,7823,08SINAPI

97102 338,60
Execução de radier, espessura de 15 cm, fck = 30 mpa, com uso de

formas em madeira serrada, incluso armadura
272,182.1.2 M2 221,14 92.160,1523,08SINAPI

AMMOC-0865-C 22.059,0
0

Estrutura completa de edificação em aço estrutural, compreendendo
pilares, vigas, apoios para laje, estrutura completa de cobertura e

estrutura de escada, incluindo todas as conexões metálicas necessárias,
pintura, mão de obra, transporte e içamento com utilização de guindaste,
fornecimento e instalação - conforme projeto pré-dimensionado por eng.

mecânico

21,802.1.3 KG 17,71 480.886,2023,08
Composição

Própria

AMMOC-0866-C
295,00

Laje pré-fabricada steel deck, com chapa metálica em aço galvanizado,
incluso armadura e capa de concreto

280,892.1.4 M2 228,22 82.862,5523,08
Composição

Própria

2.2 TELHAMENTO E INSTALAÇÕES PLUVIAIS 86.631,67

94216 327,60

Telhamento com telha termoisolante revestida em aco galvanizado, face
superior em telha tipo tp 35 ou similar,  e face inferior em chapa plana,
revestimento com espessura de 0,50 mm com pintura nas duas faces

(verificar cor com a fiscalização), nucleo em espuma rigida de poliuretano
(pu) injetado, de 30 mm. área preve transpasse e inclinação de projeto.

fixação com parafuso para telha termoacústica

217,642.2.1 M2 176,83 71.298,8623,08SINAPI

C1002 18,25
Cumeeira termoacústica na mesma cor do telhamento, com perfeito

encaixe- fornecimento e instalação
90,882.2.2 M 73,84 1.658,5623,08SEINFRA

94228 36,50
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50

cm, incluso transporte vertical
98,012.2.3 M 79,63 3.577,3723,08SINAPI

100327 34,90
Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de

33 cm, incluso içamento
65,562.2.4 M 53,27 2.288,0423,08SINAPI

101979 73,60Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. af_11/2020 50,062.2.5 M 40,67 3.684,4223,08SINAPI
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AMMOC-0689-C
46,00

Serviço de instalação de tubos de pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm
(instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais),

inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015
75,162.2.6 M 61,07 3.457,3623,08

Composição
Própria

99258 2,00
Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de

concreto, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de drenagem.
af_12/2020

333,532.2.7 UN 270,99 667,0623,08SINAPI

2.3 FORRO 57.452,75

96486 612,50
Forro em réguas de pvc, liso, espessura= 10mm, antichamas com laudo

para bombeiros, inclusive estrutura bidirecional de fixação 85,542.3.1 M2 69,50 52.393,2523,08SINAPI

AMMOC-0470-C
524,30

Acabamentos para forro (roda-forro) em pvc incluso instalação e
conexões

9,652.3.2 M 7,84 5.059,5023,08
Composição

Própria

2.4 FECHAMENTO 370.691,06

AMMOC-0867-C 1.017,32
Fechamento vertical  com painel termoisolante revestido com aço

galvume (espessura de 0,50mm), com pintura nas duas faces, nucleo em
poliuretano (pur) com espessura de no mínimo 70mm - incluso instalação

364,382.4.1 M2 296,05 370.691,0623,08
Composição

Própria

2.5 REVESTIMENTO DE PISO E ESCADA 171.131,61

AMMOC-0868-C
20,75

Laje seca para revestimento em degraus de escada metálica, composta
por painel estrutural com miolo de madeira laminada, contracapa nas

duas faces em lâminas de madeira e revestimento em placa cimenticia,
com capacidade de carga de 500kgf/m2 - instalado

165,792.5.1 M2 134,70 3.440,1423,08
Composição

Própria

87622 228,33
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), aplicado em áreas

secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm,
exceto escada

48,172.5.2 M2 39,14 10.998,6623,08SINAPI

104598 249,08
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de

dimensões 80x80 cm- verificar cor de peça e rejunte com fiscalização 120,782.5.3 M2 98,13 30.083,8823,08SINAPI

88476 368,22
Contrapiso com argamassa autonivelante, com perfeito acabamento para

instalação de piso vinílico, aderido, espessura 2cm 30,912.5.4 M2 25,11 11.381,6823,08SINAPI

101727 368,22
Piso vinílico em manta/rolo, padrão liso, espessura 3,0mm - fixado com

cola.
204,572.5.5 M2 166,21 75.326,7723,08SINAPI

98688 494,65Rodapé em poliestireno, altura 5 cm. af_09/2020 60,082.5.6 M 48,81 29.718,5723,08SINAPI

AMMOC-0413-I 13,10
Corrimão duplo em duas alturas, fixado em parede, com prolongamento

atendendo as normas de acessibilidade e bombeiro, em aço inox dn
40mm, incluso execução e fixação

327,392.5.7 M 266,00 4.288,8123,08Cotação

AMMOC-0387-I 1,65
Guarda-corpo com altura de 1,10m, barras verticais a cada 11cm,

atendendo as normas de acessibilidade e bombeiro, em aço inox dn
40mm, incluso execução e fixação

701,562.5.8 M 570,00 1.157,5723,08Cotação

AMMOC-0362-I 5,40

Guarda-corpo com altura de 1,10m, barras verticais a cada 11cm, incluso
corrimão duplo,  atendendo as normas de acessibilidade e bombeiro, em

aço inox dn 40mm, incluso execução e fixação
876,952.5.9 M 712,50 4.735,5323,08Cotação

2.6 ESQUADRIAS 214.587,86

94573 73,60

Janela de alumínio branco de correr com 4 folhas, com vidros inclusos,
bandeira fixa inferior padrão creche, batente ou requadro de 6 a 14 cm,
acabamento com acetato ou brilhante, fixação com parafuso, vedação
com silicone, com acionamento de abertura em altura atendendo à nbr

9050 - fornecimento e instalação

446,352.6.1 M2 362,65 32.851,3623,08SINAPI

94570 13,48

Janela de alumínio branco de correr com 2 folhas, com vidros inclusos,
batente ou requadro de 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou brilhante,

fixação com parafuso, vedação com silicone, com acionamento de
abertura em altura atendendo à nbr 9050, fornecimento e instalação

401,092.6.2 M2 325,88 5.406,6923,08SINAPI

99862 87,08
Gradil em alumínio fixado em vãos de janelas, formado por tubos de 3/4".

af_04/2019
778,532.6.3 M2 632,54 67.794,3923,08SINAPI

C1873 87,08
Película de proteção aplicada em janelas, destinada ao aumento da

segurança e à prevenção da dispersão de estilhaços em caso de quebra. 48,632.6.4 M2 39,51 4.234,7023,08SEINFRA
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91338 51,87
Porta de alumínio branco de abrir com lambri duplo, uma ou duas folhas,

com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação 1.535,182.6.5 M2 1.247,30 79.629,7923,08SINAPI

AMMOC-0701-C
18,90

Porta de alumínio branco de correr com lambri, com guarnição, fixação
com parafusos - fornecimento e instalação

1.305,342.6.6 M2 1.060,56 24.670,9323,08
Composição

Própria

2.7 LOUÇAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS SANITÁRIOS 104.831,99

2.7.1 FRALDÁRIOS 69.328,59

AMMOC-0782-C
26,11

Bancada em granito, polido, tipo são gabriel ou outros equivalentes da
regiao, e= *2,5* cm - incluso intalação com cantoneiras 837,552.7.1.1 M2 680,49 21.868,4323,08

Composição
Própria

20231 28,00
Rodape ou rodabancada em granito, polido, tipo são gabriel ou outros

equivalentes da regiao, h= 10 cm, e= *2,0* cm
78,322.7.1.2 M 63,63 2.192,9623,08SINAPI

45333 7,00
Abertura para encaixe de cuba ou lavatorio em bancada de marmore/

granito ou outro tipo de pedra natural
249,322.7.1.3 UN 202,57 1.745,2423,08SINAPI

86883 7,00
Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação.

af_01/2020
14,352.7.1.4 UN 11,66 100,4523,08SINAPI

AMMOC-0861-I 7,00
Banheira infantil de embutir para creches confeccionada em p.r.f.v

polímero reforçado com fibra de vidro 0.80 cmx0.42 cmx0.25 cm com
bordas arredondadas

1.087,302.7.1.5 UN 883,40 7.611,1023,08Cotação

91341 10,36
Porta em alumínio branco de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação

com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 1.149,102.7.1.6 M2 933,62 11.904,6823,08SINAPI

AMMOC-0700-C
33,60

Divisoria em granito são gabriel,  polido, esp = 2,0cm, assentado com
argamassa traco 1:4, arremate em silicone

711,482.7.1.7 UN 578,06 23.905,7323,08
Composição

Própria

2.7.2 SANITÁRIOS 19.605,95

93396 7,00

Bancada granito, tipo são gabriel, 50 x 60 cm, incl. cuba de embutir oval
louça branca 35 x 50 cm, válvula metal cromado, engate 30 cm flexível

plástico e torneira de mesa - fornec. e instalação.
816,732.7.2.1 UN 663,58 5.717,1123,08SINAPI

20231 11,20
Rodape ou rodabancada em granito, polido, tipo são gabriel ou outros

equivalentes da regiao, h= 10 cm, e= *2,0* cm
78,322.7.2.2 M 63,63 877,1823,08SINAPI

86881 7,00
Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e

instalação. af_01/2020
235,982.7.2.3 UN 191,73 1.651,8623,08SINAPI

100848 10,00
Vaso sanitário com caixa acoplada infantil louça branca - fornecimento e

instalacao. af_01/2020
704,032.7.2.4 UN 572,01 7.040,3023,08SINAPI

100851 10,00
Assento sanitário infantil - fornecimento e instalacao. af_01/2020

117,912.7.2.5 UN 95,80 1.179,1023,08SINAPI

37400 10,00Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao 67,502.7.2.6 UN 54,84 675,0023,08SINAPI

37401 7,00Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado 67,502.7.2.7 UN 54,84 472,5023,08SINAPI

11758 7,00
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com

reservatorio 800 a 1500 ml
64,842.7.2.8 UN 52,68 453,8823,08SINAPI

37399 7,00Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado 26,792.7.2.9 UN 21,77 187,5323,08SINAPI

11186 3,36Espelho cristal e = 4 mm, acabamento bisote 402,232.7.2.10 M2 326,80 1.351,4923,08SINAPI

2.7.3 SANITÁRIOS PCD 15.897,45

86904 3,00
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente padrão

acessível, atendendo a nbr 9050/2020 - fornecimento e instalação. 185,592.7.3.1 UN 150,79 556,7723,08SINAPI
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86881 3,00
Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e

instalação. af_01/2020
235,982.7.3.2 UN 191,73 707,9423,08SINAPI

36796 3,00
Torneira de pressão com acionamento em lavanca para pcd, atendendo

a norma 9050/2020
248,542.7.3.3 UN 201,93 745,6223,08SINAPI

95472 3,00
Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com
louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia

sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020
943,482.7.3.4 UN 766,56 2.830,4423,08SINAPI

AMMOC-0410-I 3,00
Caixa acoplada para bacia sanitária com acionamento padrão pcd

fornecimento e instalação
816,142.7.3.5 UN 663,10 2.448,4223,08Cotação

100849 3,00
Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020

59,512.7.3.6 UN 48,35 178,5323,08SINAPI

36081 6,00
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80cm, diametro

minimo 3 cm
249,052.7.3.7 UN 202,35 1.494,3023,08SINAPI

36205 3,00
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70cm, diametro

minimo 3 cm
233,572.7.3.8 UN 189,77 700,7123,08SINAPI

100866 9,00
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na

parede - fornecimento e instalação. af_01/2020
404,032.7.3.9 UN 328,27 3.636,2723,08SINAPI

AMMOC-0554-I 3,00
Sirene audiovisual pcd (nbr 9050), incluso todo o sistema com acionador

e instalação
309,852.7.3.10 UN 251,75 929,5523,08Cotação

37400 3,00Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao 67,502.7.3.11 UN 54,84 202,5023,08SINAPI

37401 3,00Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado 67,502.7.3.12 UN 54,84 202,5023,08SINAPI

95547 3,00
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com

reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020
80,772.7.3.13 UN 65,62 242,3123,08SINAPI

37399 3,00Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado 26,792.7.3.14 UN 21,77 80,3723,08SINAPI

11186 2,34Espelho cristal e = 4 mm, acabamento bisote 402,232.7.3.15 M2 326,80 941,2223,08SINAPI

3 AMPLIAÇÃO COZINHA/SOLÁRIO 125.438,83

3.1 ESTRUTURA DE CONCRETO 54.622,45

3.1.1 FUNDAÇÕES- SAPATAS 8.417,44

99059 27,90
Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas

pontaletadas a cada 2,00m
35,163.1.1.1 M 28,57 980,9623,08SINAPI

96521 14,69Escavação mecanizada para sapata com retroescavadeira 51,283.1.1.2 M3 41,66 753,3023,08SINAPI

96617 7,34
Lastro de concreto magro, aplicado em  sapatas, espessura de 3 cm

27,723.1.1.3 M2 22,52 203,4623,08SINAPI

96535 13,10
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em

madeira serrada, e=25 mm
95,503.1.1.4 M2 77,59 1.251,0523,08SINAPI

104919 120,80
Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando

aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024
14,733.1.1.5 KG 11,97 1.779,3823,08SINAPI

96558 3,20
Concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento,

adensamento e acabamento
1.038,893.1.1.6 M3 844,08 3.324,4523,08SINAPI

104735 8,81Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira 14,173.1.1.7 M3 11,51 124,8423,08SINAPI
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3.1.2 PILARES 8.119,34

92413 36,40
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas

similares, pé-direito simples, em madeira serrada
74,883.1.2.1 M2 60,84 2.725,6323,08SINAPI

92759 51,00
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem
17,083.1.2.2 KG 13,88 871,0823,08SINAPI

92762 229,00
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem
12,303.1.2.3 KG 9,99 2.816,7023,08SINAPI

103672 1,90
Concretagem de pilares, fck = 30 mpa, com uso de bomba - lançamento,

adensamento e acabamento
897,863.1.2.4 M3 729,49 1.705,9323,08SINAPI

3.1.3 VIGAS 11.251,78

96536 66,20
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame,

em madeira serrada, e=25 mm
37,563.1.3.1 M2 30,52 2.486,4723,08SINAPI

92759 66,40
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem
17,083.1.3.2 KG 13,88 1.134,1123,08SINAPI

92760 2,10
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 15,433.1.3.3 KG 12,54 32,4023,08SINAPI

92761 132,20
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem
14,023.1.3.4 KG 11,39 1.853,4423,08SINAPI

92762 87,40
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem
12,303.1.3.5 KG 9,99 1.075,0223,08SINAPI

96557 4,70
Concretagem de vigas, fck=30mpa com uso de bomba - lançamento,

adensamento e acabamento
993,693.1.3.6 M3 807,35 4.670,3423,08SINAPI

3.1.4 LAJE IMPERMEABILIZADA 26.833,89

AMMOC-0747-C
45,24

Laje pré-moldada unidirecional para piso, biapoiada, enchimento em
cerâmica, vigota convencional, incluso concreto e armadura de mesa -

verificar em projeto altura total da laje (enchimento+capa)
208,023.1.4.1 M2 169,00 9.410,8223,08

Composição
Própria

98562 45,24
Regularização de laje e caimento com argamassa de cimento e areia,

com aditivo impermeabilizante
69,823.1.4.2 M2 56,73 3.158,6623,08SINAPI

98547 45,24
Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas,
inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. af_09/2023 245,383.1.4.3 M2 199,37 11.100,9923,08SINAPI

87630 45,24
Proteção mecânica em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo
mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas sobre laje, espessura

3cm
56,263.1.4.4 M2 45,71 2.545,2023,08SINAPI

102989 6,50
Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 20 cm) - fornecimento

e instalação. af_05/2025
40,313.1.4.5 M 32,75 262,0223,08SINAPI

40123 6,50Grelha concreto pré moldado l= 20cm para canaleta de laje 54,803.1.4.6 M 44,52 356,2023,08DEINFRA

3.2 FECHAMENTOS 16.342,29

103368 82,33
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de

14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com
preparo em betoneira. af_12/2021

98,273.2.1 M2 79,84 8.090,5723,08SINAPI

105024 18,30Verga moldada in loco em concreto, espessura de *10* cm 85,903.2.2 M 69,79 1.571,9723,08SINAPI

105030 10,80
Contraverga moldada in loco em concreto, espessura de *10* cm.

66,913.2.3 M 54,36 722,6323,08SINAPI
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C4852 20,40

Cerca/gradil nylofor h=1,03m, malha 5 x 20cm - fio 5,00mm, com
fixadores de poliamida em poste 40 x 60 mm chumbados em mureta ,
revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática (gradil e

poste), nas cores azul ou branca - fornecimento e instalação
253,063.2.4 M 205,61 5.162,4223,08SEINFRA

C4726 1,80

Cerca/gradil nylofor h=2,03m, malha 5 x 20cm - fio 5,00mm, com
fixadores de poliamida em poste 40 x 60 mm chumbados em mureta ,
revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática (gradil e

poste), nas cores azul ou branca - fornecimento e instalação
441,503.2.5 M 358,71 794,7023,08SEINFRA

3.3 REVESTIMENTOS 19.268,61

87882 42,90
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para

textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com
preparo em betoneira 400l.

9,453.3.1 M2 7,68 405,4123,08SINAPI

90408 42,90
Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada

manualmente em teto, e = 10mm, com taliscas.
44,623.3.2 M2 36,25 1.914,2023,08SINAPI

87894 164,65
Chapisco aplicado em alvenaria  e estruturas de concreto, com colher de

pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. 9,863.3.3 M2 8,01 1.623,4523,08SINAPI

104233 164,65
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânica

com betoneira 400 l, aplicada manualmente, espessura de 25 mm 50,813.3.4 M2 41,28 8.365,8723,08SINAPI

87273 91,00

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo
esmaltada, retificadas, de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura das

paredes- verificar cor de peça e rejunte com fiscalização
76,483.3.5 M2 62,14 6.959,6823,08SINAPI

3.4 PINTURA 4.467,67

3.4.1 INTERNA 1.497,28

88495 42,50
Emassamento com massa látex, aplicação em parede, lixamento

manual.
16,713.4.1.1 M2 13,58 710,1823,08SINAPI

88485 42,50Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede 5,103.4.1.2 M2 4,14 216,7523,08SINAPI

104642 42,50
Pintura látex acrílica, aplicação manual em paredes, duas demãos.

13,423.4.1.3 M2 10,90 570,3523,08SINAPI

3.4.2 TETO 2.970,39

88496 42,90
Emassamento com massa látex, aplicação em teto (interno), duas

demãos, lixamento manual. af_04/2023
45,993.4.2.1 M2 37,37 1.972,9723,08SINAPI

88484 42,90Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto 6,473.4.2.2 M2 5,26 277,5623,08SINAPI

104640 42,90Pintura látex acrílica, aplicação manual em teto, duas demãos 16,783.4.2.3 M2 13,63 719,8623,08SINAPI

3.5 PAVIMENTAÇÃO 15.717,65

94993 45,24
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto

moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm,
armado. af_08/2022

95,123.5.1 M2 77,28 4.303,2323,08SINAPI

87622 42,90
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), aplicado em áreas

secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm 48,173.5.2 M2 39,14 2.066,4923,08SINAPI

104598 42,90
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de

dimensões 80x80 cm- verificar cor de peça e rejunte com fiscalização 120,783.5.3 M2 98,13 5.181,4623,08SINAPI

104619 8,90
Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo porcelanato de

dimensões 80x80cm
15,153.5.4 M 12,31 134,8423,08SINAPI

AMMOC-0736-I 45,24
Grama sintética colorida decorativa de 12mm com proteção uv e

antifungo
78,343.5.5 M2 63,65 3.544,1023,08Cotação

AMMOC-0741-C
1,00

Remoção  de playground existente  no pátio e recolocação no solário,
incluso nova fixação em piso de concreto

487,533.5.6 UN 396,11 487,5323,08
Composição

Própria
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3.6 ESQUADRIAS 15.020,16

37518 3,00
Janela de enrolar manual completa, perfil meia cana cega, em alumínio

branco - fornecimento e instalação
613,413.6.1 M2 498,38 1.840,2323,08SINAPI

94573 2,00

Janela de alumínio branco de correr com 4 folhas, com vidros inclusos,
batente ou requadro de 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou brilhante,

fixação com parafuso, vedação com silicone, com acionamento de
abertura em altura atendendo à nbr 9050 - fornecimento e instalação

446,353.6.2 M2 362,65 892,7023,08SINAPI

94570 1,68

Janela de alumínio branco de correr com 2 folhas, com vidros inclusos,
batente ou requadro de 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou brilhante,

fixação com parafuso, vedação com silicone, com acionamento de
abertura em altura atendendo à nbr 9050, fornecimento e instalação

401,093.6.3 M2 325,88 673,8323,08SINAPI

91338 3,78
Porta de alumínio branco de abrir com lambri duplo, uma ou duas folhas,

com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação 1.535,183.6.4 M2 1.247,30 5.802,9823,08SINAPI

91341 1,89
Porta em alumínio branco de abrir tipo veneziana (para ventilação

permanente - ver detalhe em ppci) com guarnição, fixação com
parafusos - fornecimento e instalação

1.149,103.6.5 M2 933,62 2.171,8023,08SINAPI

36888 20,40
Moldura de acabamento para vãos, em aluminio perfil 25, acabamento

anodizado branco ou brilhante
32,073.6.6 M 26,06 654,2323,08SINAPI

98689 2,70
Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, para portas de

acesso externo
139,503.6.7 M 113,33 376,6523,08SINAPI

101965 7,80
Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, assentado com

argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020
212,143.6.8 M 172,36 1.654,6923,08SINAPI

11795 1,20
Granito para bancada, polido, tipo são gabriel, instalado em passa prato

de refeitórios
794,213.6.9 M2 645,28 953,0523,08SINAPI

4 INTERVENÇÕES CRECHE EXISTENTE E CERCAMENTO 481.014,11

4.1 BLOCO EXISTENTE 55.270,88

4.1.1 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 5.216,51

97625 0,91
Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma

mecanizada
70,144.1.1.1 M3 56,99 63,8323,08SINAPI

97655 27,30
Remoção de toldo frontal e trama de beiral no local onde será a

passarela, incluso corte e acabamento, de forma manual
48,864.1.1.2 M2 39,70 1.333,8823,08SINAPI

97649 27,30Remoção de telhas de beiral e de toldo frontal 6,264.1.1.3 M2 5,09 170,9023,08SINAPI

97634 202,35
Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com

martelete, em piso e parede
8,974.1.1.4 M2 7,29 1.815,0823,08SINAPI

97642 142,50
Remoção de trama metálica ou de madeira para forro, de forma manual

3,754.1.1.5 M2 3,05 534,3823,08SINAPI

97640 142,50
Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual

2,624.1.1.6 M2 2,13 373,3523,08SINAPI

100982 21,94
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³

11,374.1.1.7 M3 9,24 249,4623,08SINAPI

95875 219,36Transporte com caminhão basculante de 10 m³ 3,084.1.1.8
M3XK

M
2,50 675,6323,08SINAPI

4.1.2 REFEITÓRIO 41.155,71

103368 14,22
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de

14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com
preparo em betoneira. af_12/2021

98,274.1.2.1 M2 79,84 1.397,4023,08SINAPI

87894 28,44
Chapisco aplicado em alvenaria  e estruturas de concreto, com colher de

pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. 9,864.1.2.2 M2 8,01 280,4223,08SINAPI
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104233 28,44
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânica

com betoneira 400 l, aplicada manualmente, espessura de 25 mm 50,814.1.2.3 M2 41,28 1.445,0423,08SINAPI

104598 142,50
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de

dimensões 80x80 cm- verificar cor de peça e rejunte com fiscalização 120,784.1.2.4 M2 98,13 17.211,1523,08SINAPI

104619 52,70
Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo porcelanato de

dimensões 80x80cm
15,154.1.2.5 M 12,31 798,4123,08SINAPI

98689 2,00
Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, entre piso creche

existente e novo piso refeitório
139,504.1.2.6 M 113,33 279,0023,08SINAPI

96486 142,50
Forro em réguas de pvc, liso, espessura= 10mm, antichamas com laudo

para bombeiros, inclusive estrutura bidirecional de fixação 85,544.1.2.7 M2 69,50 12.189,4523,08SINAPI

AMMOC-0470-C
52,70

Acabamentos para forro (roda-forro) em pvc incluso instalação e
conexões

9,654.1.2.8 M 7,84 508,5623,08
Composição

Própria

88495 158,10
Emassamento com massa látex, aplicação em parede, uma demão,

lixamento manual. af_04/2023
16,714.1.2.9 M2 13,58 2.641,8523,08SINAPI

88485 158,10
Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão.

af_04/2023
5,104.1.2.10 M2 4,14 806,3123,08SINAPI

104642 158,10
Pintura látex acrílica, aplicação manual em paredes, duas demãos.

af_04/2023
13,424.1.2.11 M2 10,90 2.121,7023,08SINAPI

497626000019 11,00
Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares led de 18

w, sem reator - fornecimento e instalação.
134,224.1.2.12 UN 109,05 1.476,4223,08Cotação

4.1.3 SALAS - PAVIMENTO SUPERIOR 8.898,66

103368 28,79

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de
14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com
preparo em betoneira- guarda corpo passarela a executar em cima de

parede existente após remoção de beiral
98,274.1.3.1 M2 79,84 2.829,1923,08SINAPI

87894 57,58
Chapisco aplicado em alvenaria  e estruturas de concreto, com colher de

pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. 9,864.1.3.2 M2 8,01 567,7423,08SINAPI

104233 57,58
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânica

com betoneira 400 l, aplicada manualmente, espessura de 25 mm 50,814.1.3.3 M2 41,28 2.925,6423,08SINAPI

96358 17,55
Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com
duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, sem vãos,

para divisória circulação
113,634.1.3.4 M2 92,32 1.994,2123,08SINAPI

98689 3,60
Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, em locais que

serão removidas paredes
139,504.1.3.5 M 113,33 502,2023,08SINAPI

AMMOC-0869-C
2,00

Recolocação de luminárias existentes após execução de divisória,
incluindo materiais e instalação

39,844.1.3.6 UN 32,37 79,6823,08
Composição

Própria

4.2 PASSARELA 284.916,74

AMMOC-0925-C
1,00

Fornecimento, fabricação, pintura e montagem de passarela metálica,
compreendendo pilares metálicos de sustentação, vigas principais do

tipo viga caixão, diagonais, montantes e travamentos, estrutura metálica
da cobertura, estrutura metálica de fechamento, piso metálico em chapa
xadrez, perfis metálicos em aço carbono sae 1020, incluindo chapas de
ligação, cortes, soldas, ajustes, tratamento e preparo das superfícies,

aplicação de pintura de proteção anticorrosiva conforme especificações
técnicas, transporte, içamento, mão de obra especializada e montagem

completa

198.800,00
4.2.1 UN 198.800,00 198.800,000,00

Composição
Própria

94216 91,70

Telhamento com telha termoisolante revestida em aco galvanizado, face
superior em telha tipo tp 35 ou similar,  e face inferior em chapa plana,
revestimento com espessura de 0,50 mm com pintura nas duas faces

(verificar cor com a fiscalização), nucleo em espuma rigida de poliuretano
(pu) injetado, de 30 mm. área preve transpasse e inclinação de projeto.

fixação com parafuso para telha termoacústica

217,644.2.2 M2 176,83 19.957,5923,08SINAPI
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94227 37,40
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33

cm, incluso transporte vertical.
72,274.2.3 M 58,72 2.702,9023,08SINAPI

94231 23,65
Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso

transporte vertical.
58,074.2.4 M 47,18 1.373,3623,08SINAPI

AMMOC-0689-C
17,00

Serviço de instalação de tubos de pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm
(instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais),

inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios
75,164.2.5 M 61,07 1.277,7223,08

Composição
Própria

99258 2,00
Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de

concreto, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de drenagem 333,534.2.6 UN 270,99 667,0623,08SINAPI

94213 95,30
Fechamento externo de passarela (lado vizinho) com telha de

aço/alumínio e = 0,5 mm, inclusive fixação e acessórios
77,874.2.7 M2 63,27 7.421,0123,08SINAPI

AMMOC-0843-C
95,30

Fechamento interno de passarela com placas de acm, e= 4mm, incluso
fixação em estrutura metálica - fornecimento e instalação 491,514.2.8 M2 399,34 46.840,9023,08

Composição
Própria

C2469 95,30

Pintura em chapas de acm com tinta pu automotiva de alta resistência,
nas cores de projeto (solicitar aprovação da fiscalização), incluindo

preparo da superfície, aplicação de primer adequado e execução de
duas demãos de acabamento

61,664.2.9 M2 50,10 5.876,2023,08SEINFRA

4.3 CERCAMENTO E PORTAIS 134.265,29

4.3.1 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 441,22

97625 3,93
Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco de muro de divisa

70,144.3.1.1 M3 56,99 275,6523,08SINAPI

100982 3,93
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³

11,374.3.1.2 M3 9,24 44,6823,08SINAPI

95875 39,25Transporte com caminhão basculante de 10 m³ 3,084.3.1.3
M3XK

M
2,50 120,8923,08SINAPI

4.3.2 AMPLIAÇÃO DE ALTURA EM CERCAMENTO EXISTENTE 18.679,69

92413 7,36
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas

similares, pé-direito simples, em madeira serrada
74,884.3.2.1 M2 60,84 551,1223,08SINAPI

92759 9,37
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem
17,084.3.2.2 KG 13,88 160,0423,08SINAPI

92761 21,80
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem
14,024.3.2.3 KG 11,39 305,6423,08SINAPI

103672 0,37
Concretagem de pilares, fck = 30 mpa, com uso de bomba - lançamento,

adensamento e acabamento
897,864.3.2.4 M3 729,49 332,2123,08SINAPI

103316 29,74
Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39 cm

(espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em
betoneira para ampliação de altura de muro

105,284.3.2.5 M2 85,54 3.131,0323,08SINAPI

105034 74,35
Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de

blocos canaleta, espessura de *10* cm, incluso armadura e concreto 52,594.3.2.6 M 42,73 3.910,0723,08SINAPI

87894 66,92
Chapisco aplicado em alvenaria  e estruturas de concreto, com colher de

pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. 9,864.3.2.7 M2 8,01 659,8323,08SINAPI

104233 66,92
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânica

com betoneira 400 l, aplicada manualmente, espessura de 25 mm 50,814.3.2.8 M2 41,28 3.400,2123,08SINAPI

88485 134,68Fundo selador acrílico, aplicação manual em pilares e muro 5,104.3.2.9 M2 4,14 686,8723,08SINAPI

88417 134,68
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em pilares e

muro
19,794.3.2.10 M2 16,08 2.665,3223,08SINAPI
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C3729 74,35
Retirada e recolocação, com chumbamento, de cercamento em alumínio

existente no muro a ser elevado, incluindo adequações quando
necessário

38,704.3.2.11 M2 31,44 2.877,3523,08SEINFRA

4.3.3 PORTAL DE ACESSO 115.144,38

96521 1,44Escavação mecanizada para sapata com retroescavadeira 51,284.3.3.1 M3 41,66 73,8423,08SINAPI

96558 1,44
Concretagem de bloco para ancoragem de portal, fck 30 mpa, com uso

de bomba - lançamento, adensamento e acabamento (0,6x0,6x1,0) 1.038,894.3.3.2 M3 844,08 1.496,0023,08SINAPI

AMMOC-0920-I 2,00

Fornecimento, fabricação, pintura e montagem de estrutura metálica para
pórtico de entrada de escola, compreendendo pilares e vigas metálicas

de sustentação, perfis em aço carbono, chapas de ligação, soldas,
ajustes, preparo das superfícies, aplicação de pintura de proteção,

transporte, mão de obra e montagem completa

41.500,004.3.3.3 UN 41.500,00 83.000,000,00Cotação

AMMOC-0843-C
36,30

Revestimento de portais com placas de acm, e= 4mm, incluso fixação em
estrutura metálica - fornecimento e instalação

491,514.3.3.4 M2 399,34 17.841,8123,08
Composição

Própria

C2469 36,30

Pintura em chapas de acm com tinta pu automotiva de alta resistência,
nas cores de projeto (solicitar aprovação da fiscalização), incluindo

preparo da superfície, aplicação de primer adequado e execução de
duas demãos de acabamento

61,664.3.3.5 M2 50,10 2.238,2623,08SEINFRA

497626000020 7,92
Portão de abrir, duas folhas, em alumínio natural, no mesmo modelo do

cercamento - fornecimento e instalação
790,864.3.3.6 M2 642,56 6.263,6123,08Cotação

AMMOC-0874-C
2,00

Instalação de videoporteiro (abertura de 2 fechadurauras com extensão
de vídeo e áudio)- incluso suporte metálico para controle de acesso 2.115,434.3.3.7 UN 1.718,74 4.230,8623,08

Composição
Própria

4.4 TOLDO ENTRE OS BLOCOS 6.561,20

92602 2,00
Fabricação e instalação de tesoura com detalhes decorativos de projeto,

em aço, vão de 3 m, para toldo, incluso pintura
440,814.4.1 UN 358,15 881,6223,08SINAPI

92580 7,45Trama de aço para telhamento de toldo- inclusive pintura 56,484.4.2 M2 45,88 420,7823,08SINAPI

C0770 7,45
Telhamento de toldo com chapa policarbonato compacto  esp.= 6mm -

incluso instalação e acessórios
640,084.4.3 M2 520,05 4.768,6023,08SEINFRA

100434 3,05
Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125 mm, incluindo

cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações
160,724.4.4 M 130,58 490,2023,08SINAPI

5 PASSEIO PÚBLICO E PINTURA PARTE EXISTENTE 116.274,47

5.1 PINTURA EXTERNA TOTAL - ESCOLA EXISTENTE 30.709,96

99814
1.053,84

Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019 2,655.1.1 M2 2,15 2.792,6823,08SINAPI

96126 31,62
Aplicação manual de massa acrílica em  fachada para corrigir

imperfeições e reparos em gerais
25,555.1.2 M2 20,76 807,8923,08SINAPI

88485
1.053,84

Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede 5,105.1.3 M2 4,14 5.374,5823,08SINAPI

88417
1.053,84Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes

externas e muros existentes (faces internas)
19,795.1.4 M2 16,08 20.855,4923,08SINAPI

88484 37,82
Fundo selador acrílico, aplicação manual em beirais e lajes externas,

uma demão
6,475.1.5 M2 5,26 244,7023,08SINAPI

104640 37,82
Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em beirais e lajes

externas, duas demãos
16,785.1.6 M2 13,63 634,6223,08SINAPI

5.2 PINTURA INTERNA TOTAL - ESCOLA EXISTENTE 37.637,99

88495 321,09
Emassamento com massa látex, aplicação em parede, uma demão,

lixamento manual- somente em parede nova drywall, circulação e rampa
- para reparos

16,715.2.1 M2 13,58 5.365,4123,08SINAPI
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88485
1.742,58Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão.

af_04/2023
5,105.2.2 M2 4,14 8.887,1623,08SINAPI

104642
1.742,58Pintura látex acrílica, aplicação manual em paredes, duas demãos.

af_04/2023
13,425.2.3 M2 10,90 23.385,4223,08SINAPI

5.3 PINTURA DE LAJES INTERNAS 17.430,53

88484 749,70
Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão.

af_04/2023
6,475.3.1 M2 5,26 4.850,5623,08SINAPI

104640 749,70
Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em teto, duas demãos.

af_04/2023
16,785.3.2 M2 13,63 12.579,9723,08SINAPI

5.4 PINTURA DE PORTAS 3.182,74

102193 119,07
Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura. af_01/2021

3,005.4.1 M2 2,44 357,2123,08SINAPI

102219 119,07
Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado

em madeira, 2 demãos. af_01/2021
23,735.4.2 M2 19,28 2.825,5323,08SINAPI

5.5 PASSEIO PÚBLICO 27.313,25

100576 140,90Regularização e compactação de subleito de solo 3,585.5.1 M2 2,91 504,4223,08SINAPI

94263 118,20
Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora,

13 cm base x 22 cm altura
47,665.5.2 M 38,72 5.633,4123,08SINAPI

100324 7,05
Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2),

aplicado em pisos ou lajes sobre solo,
240,555.5.3 M3 195,44 1.695,8823,08SINAPI

94995 140,90
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto

moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm,
armado

115,685.5.4 M2 93,99 16.299,3123,08SINAPI

97097 140,90
Polimento para piso de concreto armado  com acabamento vassourado,

padrão passeio público
13,395.5.5 M2 10,88 1.886,6523,08SINAPI

104658 6,54
Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre

argamassa. af_03/2024
173,405.5.6 M2 140,88 1.134,0423,08SINAPI

105004 1,00
Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova
com largura menor à 3,00 m, fck 25mpa, com piso podotátil. af_03/2024 159,545.5.7 M2 129,62 159,5423,08SINAPI

6 INSTALAÇOES 216.719,48

6.1 PPCI 51.858,64

6.1.1 SISTEMAS VITAIS 10.318,95

101908 12,00
Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc -

fornecimento e instalação
250,056.1.1.1 UN 203,16 3.000,6023,08SINAPI

97599 66,00
Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator -

fornecimento e instalação. af_09/2024
25,346.1.1.2 UN 20,59 1.672,4423,08SINAPI

AMMOC-0760-I 1,00
Placa luminosa de sinalização saída de emergência em led - vermelha -

conforme dimensões de projeto
66,656.1.1.3 UN 54,15 66,6523,08Cotação

37558 18,00

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente,
retangular,nas dimensões de projeto, em pvc *2* mm anti-chamas

(simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)
52,436.1.1.4 UN 42,60 943,7423,08SINAPI

10851 2,00
Placa de acrilico transparente adesivada para sinalizacao de numeração

de pavimento
76,806.1.1.5 UN 62,40 153,6023,08SINAPI

AMMOC-0487-C
4,00

Laudos para encaminhamento ao corpo de bombeiros de santa catarina,
seguindo normas técnicas (podendo ser: instalações elétricas,

estanqueidade do gás, iluminação, sonoridade, hidrante) incluso art em
versão digital conforme cbmsc

1.120,486.1.1.6 UN 910,37 4.481,9223,08
Composição

Própria
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6.1.2 SISTEMA DE GÁS 10.352,54

AMMOC-0722-C
1,00

Central de gás para armazenamento de gás glp, fechamento em
alvenaria, rebocada e pintada, cobertura em laje de concreto,  com porta
de alumínio tipo veneziana,  incluindo 04 vasilhames, abrigo de controle
e manobra, válvulas e demais acessórios necessários, atendendo nbr

13523:2019

6.997,236.1.2.1 UN 5.685,11 6.997,2323,08
Composição

Própria

97536 45,80
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão

rosqueada, dn 25 (1"), instalado em ramais e sub-ramais de gás -
fornecimento e instalação. af_10/2020

73,266.1.2.2 M 59,52 3.355,3123,08SINAPI

6.1.3 SISTEMA DE ALARME 5.446,05

AMMOC-0714-I 1,00
Central de alarme de incêndio endereçavel, mínimo 125 endereços

(nbr17420)-fornecimento e instalação
1.414,806.1.3.1 UN 1.149,50 1.414,8023,08Cotação

AMMOC-0715-I 7,00
Acionador de alarme de incêndio endereçaveis- fornecimento e

instalação
134,466.1.3.2 UN 109,25 941,2223,08Cotação

43726 1,00Detetor de fumaça- fornecimento e instalação 233,386.1.3.3 PC 189,62 233,3823,08DEINFRA

91871 95,00
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais,

instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 21,066.1.3.4 M 17,11 2.000,7023,08SINAPI

AMMOC-0717-C
95,00Cabo para alarme de incêndio 2 vias, 0,75mm incluso instalação 9,016.1.3.5 M 7,32 855,9523,08

Composição
Própria

6.1.4 SISTEMA HIDRANTE 25.741,10

AMMOC-0862-C
2,00

Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45 graus
2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2

1/2" x 1 1/2" e esguicho em latão 1 1/2". fornecimento e instalação.
1.487,466.1.4.1 UN 1.208,53 2.974,9223,08

Composição
Própria

497626000021 1,00
Flange curta em cobre, dn 104 mm x 4", instalado em reservação predial

de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 580,946.1.4.2 UN 472,00 580,9423,08Cotação

497626000022 1,00
Bucha de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 4" x 2 1/2"

148,396.1.4.3 UN 120,56 148,3923,08Cotação

497626000023 1,00Cotovelo 45 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 4" 314,926.1.4.4 UN 255,87 314,9223,08Cotação

97488 4,00
Curva 90 graus, em aço, conexão soldada, dn 65 (2 1/2"), instalado em

rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação.
af_10/2020

398,826.1.4.5 UN 324,03 1.595,2823,08SINAPI

101934 7,00
Joelho 90°, em ferro galvanizado, 4", conexão rosqueada, instalado em

rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação.
af_10/2020

401,086.1.4.6 UN 325,87 2.807,5623,08SINAPI

101929 4,00
Luva, em ferro galvanizado, 4", conexão rosqueada, instalado em rede
de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 255,726.1.4.7 UN 207,77 1.022,8823,08SINAPI

92377 2,00
Niple, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado

em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação.
af_10/2020

119,346.1.4.8 UN 96,96 238,6823,08SINAPI

101933 2,00
Niple, em ferro galvanizado, 4", conexão rosqueada, instalado em rede
de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 241,676.1.4.9 UN 196,35 483,3423,08SINAPI

92367 3,84
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"),

conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante -
fornecimento e instalação. af_10/2020

118,786.1.4.10 M 96,51 456,1223,08SINAPI

101927 49,92
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 100 (4"),

conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante -
fornecimento e instalação. af_10/2020

210,496.1.4.11 M 171,02 10.507,6623,08SINAPI

101935 1,00
Tê, em ferro galvanizado, 4", conexão rosqueada, instalado em rede de

alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 518,276.1.4.12 UN 421,08 518,2723,08SINAPI

93117 1,00

Te dupla curva em bronze/latão, dn 1/2" x 15 mm x 1/2", sem anel de
solda, rosca f x bolsa x rosca f, instalado em ramal e sub-ramal de

hidráulica predial - fornecimento e instalação. af_04/2022
73,766.1.4.13 UN 59,93 73,7623,08SINAPI
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497626000024 2,00
Uniao com assento conico de ferro longo (macho-femea), diametro 4"

649,836.1.4.14 UN 527,97 1.299,6623,08Cotação

20972 2,00
Reducao fixa tipo storz, engate rapido 2.1/2" x 1.1/2", em latao, para

instalacao predial combate a incendio predial
100,216.1.4.15 UN 81,42 200,4223,08SINAPI

94501 1,00
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 4" - fornecimento e instalação.

af_08/2021
863,266.1.4.16 UN 701,38 863,2623,08SINAPI

99626 1,00
Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 4" - fornecimento e

instalação. af_08/2021
1.655,046.1.4.17 UN 1.344,69 1.655,0423,08SINAPI

6.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 16.463,00

6.2.1 ESGOTO 14.960,01

97906 4,00
Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de
concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto.

af_12/2020
624,306.2.1.1 UN 507,23 2.497,2023,08SINAPI

104328 7,00
Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta
soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de

esgoto sanitário. af_08/2022
89,186.2.1.2 UN 72,46 624,2623,08SINAPI

89708 1,00
Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e

instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

130,076.2.1.3 UN 105,68 130,0723,08SINAPI

11745 4,00
Ralo sifonado quadrado, pvc, 100 x 53 mm, saida 40 mm, com grelha

quadrada branca
18,256.2.1.4 UN 14,83 73,0023,08SINAPI

299 73,00
Anel borracha, dn 100 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial

3,986.2.1.5 UN 3,23 290,5423,08SINAPI

20085 38,00
Anel borracha, dn 50 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial

2,516.2.1.6 UN 2,04 95,3823,08SINAPI

298 17,00
Anel borracha, dn 75 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial

3,056.2.1.7 UN 2,48 51,8523,08SINAPI

104063 4,00
Curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm, para coletor

predial de esgoto. af_06/2022
77,806.2.1.8 UN 63,21 311,2023,08SINAPI

89504 1,00
Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água

- fornecimento e instalação. af_06/2022
23,186.2.1.9 UN 18,83 23,1823,08SINAPI

89726 14,00
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta

soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_08/2022

14,256.2.1.10 UN 11,58 199,5023,08SINAPI

89811 13,00
Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou
ventilação. af_08/2022

53,796.2.1.11 UN 43,70 699,2723,08SINAPI

89728 18,00
Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto

sanitário. af_08/2022
17,386.2.1.12 UN 14,12 312,8423,08SINAPI

89803 1,00
Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou
ventilação. af_08/2022

21,536.2.1.13 UN 17,49 21,5323,08SINAPI

89807 1,00
Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou
ventilação. af_08/2022

45,356.2.1.14 UN 36,85 45,3523,08SINAPI

89812 3,00
Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou
ventilação. af_08/2022

94,506.2.1.15 UN 76,78 283,5023,08SINAPI

89804 1,00
Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou
ventilação. af_08/2022

24,066.2.1.16 UN 19,55 24,0623,08SINAPI

89808 1,00
Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou
ventilação. af_08/2022

69,276.2.1.17 UN 56,28 69,2723,08SINAPI

13Página:

Rua Roberto Trompowsky, 68 | Centro | Erval Velho - SC

CEP: 89600000 | Telefone: 4935222800 | E-mail: Ammoc@ammoc.org.br



DATA

23.08

PROJETO:

BDI:Rua Cel. Honorato Vieira esq. Emílio Jacobe Hack

10285238-8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SINAPI-11/2025   Composição Própria-09/2025   SEINFRA-10/2023   Composição Própria-08/2025   Cotação-04/2025   Cotação-03/2025   SINAPI-09/2025
Cotação-12/2025   Cotação-10/2025   DEINFRA-01/2021   Cotação-01/2026   Composição Própria-01/2026

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE TIA MERCEDES

LOCALIZAÇÃO:

08/01/2026

ART de Orçamento:

2.616.236,45

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referência

ITEM
% BDI

89810 5,00
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou
ventilação. af_08/2022

37,286.2.1.18 UN 30,29 186,4023,08SINAPI

89726 1,00
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta

soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_08/2022

14,256.2.1.19 UN 11,58 14,2523,08SINAPI

89802 4,00
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou

ventilação. af_08/2022
12,546.2.1.20 UN 10,19 50,1623,08SINAPI

89806 2,00
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou

ventilação. af_08/2022
26,656.2.1.21 UN 21,65 53,3023,08SINAPI

89801 10,00
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou

ventilação. af_08/2022
11,706.2.1.22 UN 9,51 117,0023,08SINAPI

89805 2,00
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou

ventilação. af_08/2022
25,516.2.1.23 UN 20,73 51,0223,08SINAPI

10835 17,00
Joelho pvc, com bolsa e anel, 90 graus, dn 40 x *38* mm, serie normal,

para esgoto predial
6,606.2.1.24 UN 5,36 112,2023,08SINAPI

3659 5,00
Juncao simples de reducao, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal para

esgoto predial
21,796.2.1.25 UN 17,70 108,9523,08SINAPI

3660 2,00
Juncao simples de reducao, pvc, dn 100 x 75 mm, serie normal para

esgoto predial
28,176.2.1.26 UN 22,89 56,3423,08SINAPI

89834 8,00
Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou
ventilação. af_08/2022

65,326.2.1.27 UN 53,07 522,5623,08SINAPI

89783 1,00
Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta

soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_08/2022

20,176.2.1.28 UN 16,39 20,1723,08SINAPI

43180 3,00Juncao simples esgoto primario 75mmx50mm 32,716.2.1.29 UN 26,58 98,1323,08DEINFRA

89752 38,00
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta

soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_08/2022

10,346.2.1.30 UN 8,40 392,9223,08SINAPI

89821 46,00
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou

ventilação. af_08/2022
24,306.2.1.31 UN 19,74 1.117,8023,08SINAPI

89813 20,00
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica,

fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.
af_08/2022

7,256.2.1.32 UN 5,89 145,0023,08SINAPI

89817 11,00
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica,

fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.
af_08/2022

18,036.2.1.33 UN 14,65 198,3323,08SINAPI

20043 1,00Reducao excentrica pvc, dn 100 x 50 mm, para esgoto predial 10,446.2.1.34 UN 8,48 10,4423,08SINAPI

89549 3,00
Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 22,436.2.1.35 UN 18,22 67,2923,08SINAPI

89800 91,80
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado

em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 37,226.2.1.36 M 30,24 3.416,8023,08SINAPI

89711 51,00
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 29,056.2.1.37 M 23,60 1.481,5523,08SINAPI

89798 15,30
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado

em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 16,236.2.1.38 M 13,19 248,3223,08SINAPI

89799 9,00
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado

em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 28,276.2.1.39 M 22,97 254,4323,08SINAPI
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89833 4,00
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.

af_08/2022
55,986.2.1.40 UN 45,48 223,9223,08SINAPI

89829 2,00
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.

af_08/2022
43,986.2.1.41 UN 35,73 87,9623,08SINAPI

6138 13,00
Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso

sanitario
13,296.2.1.42 UN 10,80 172,7723,08SINAPI

6.2.2 VENTILAÇÃO 1.502,99

299 1,00
Anel borracha, dn 100 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial

3,986.2.2.1 UN 3,23 3,9823,08SINAPI

20085 36,00
Anel borracha, dn 50 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial

2,516.2.2.2 UN 2,04 90,3623,08SINAPI

298 1,00
Anel borracha, dn 75 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial

3,056.2.2.3 UN 2,48 3,0523,08SINAPI

89504 6,00
Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água

- fornecimento e instalação. af_06/2022
23,186.2.2.4 UN 18,83 139,0823,08SINAPI

89803 6,00
Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou
ventilação. af_08/2022

21,536.2.2.5 UN 17,49 129,1823,08SINAPI

89801 8,00
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou

ventilação. af_08/2022
11,706.2.2.6 UN 9,51 93,6023,08SINAPI

104348 7,00
Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm,

junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou
ventilação. af_08/2022

13,226.2.2.7 UN 10,73 92,5423,08SINAPI

89798 44,60
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado

em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 16,236.2.2.8 M 13,19 723,8623,08SINAPI

104352 1,00
Te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.

af_08/2022
48,636.2.2.9 UN 39,51 48,6323,08SINAPI

89825 7,00
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.

af_08/2022
20,556.2.2.10 UN 16,70 143,8523,08SINAPI

43207 1,00Te sanitario esgoto primario 75mmx50mm 34,866.2.2.11 UN 28,32 34,8623,08DEINFRA

6.3 INSTALACOES HIDRAULICAS 8.498,25

6.3.1 ÁGUA FRIA 8.498,25

93054 24,00
Conector em bronze/latão, dn 22 mm x 3/4", sem anel de solda, bolsa x

rosca f, instalado em prumada de hidráulica predial - fornecimento e
instalação. af_04/2022

28,816.3.1.1 UN 23,41 691,4423,08SINAPI

89987 13,00
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e

canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021
115,986.3.1.2 UN 94,23 1.507,7423,08SINAPI

6140 12,00
Bolsa de ligacao em pvc flexivel para vaso sanitario 40 mm (1 1/2")

4,806.3.1.3 UN 3,90 57,6023,08SINAPI

94672 9,00
Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4",
instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação.

af_04/2024
7,626.3.1.4 UN 6,19 68,5823,08SINAPI

3496 30,00
Joelho de reducao, pvc, roscavel, 90 graus, 3/4" x 1/2", cor branca, para

agua fria predial
3,746.3.1.5 UN 3,04 112,2023,08SINAPI

497626000025 1,00
Luva de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp macho/femea, de

3/4" x 1/2"
16,436.3.1.6 UN 13,35 16,4323,08Cotação

103957 3,00
Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 32 x 25 mm, instalado em

prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 6,546.3.1.7 UN 5,31 19,6223,08SINAPI
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105233 1,00
Bucha de redução pvc, soldável, longa, dn 40 x 25 mm, instalado em
reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 9,826.3.1.8 UN 7,98 9,8223,08SINAPI

105228 1,00
Bucha de redução pvc, soldável, longa, dn 50 x 32 mm, instalado em
reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 14,366.3.1.9 UN 11,67 14,3623,08SINAPI

89410 64,00
Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022
14,576.3.1.10 UN 11,84 932,4823,08SINAPI

94675 3,00
Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32 mm, instalado em reservação

predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 14,526.3.1.11 UN 11,80 43,5623,08SINAPI

94677 2,00
Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 40 mm, instalado em reservação

predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 23,076.3.1.12 UN 18,74 46,1423,08SINAPI

94679 1,00
Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50 mm, instalado em reservação

predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 28,306.3.1.13 UN 22,99 28,3023,08SINAPI

89424 1,00
Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de

água - fornecimento e instalação. af_06/2022
8,916.3.1.14 UN 7,24 8,9123,08SINAPI

89402 134,60
Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal de distribuição de

água - fornecimento e instalação. af_06/2022
16,316.3.1.15 M 13,25 2.195,3323,08SINAPI

89403 29,30
Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em ramal de distribuição de

água - fornecimento e instalação. af_06/2022
24,146.3.1.16 M 19,61 707,3023,08SINAPI

103978 22,70
Tubo, pvc, soldável, de 40mm, instalado em ramal de distribuição de

água - fornecimento e instalação. af_06/2022
32,556.3.1.17 M 26,45 738,8923,08SINAPI

103979 29,10
Tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em ramal de distribuição de

água - fornecimento e instalação. af_06/2022
37,316.3.1.18 M 30,30 1.085,7223,08SINAPI

7139 28,00
Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648)

1,336.3.1.19 UN 1,08 37,2423,08SINAPI

7140 1,00
Te soldavel, pvc, 90 graus, 32 mm, para agua fria predial (nbr 5648)

4,206.3.1.20 UN 3,41 4,2023,08SINAPI

89445 3,00
Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 24,386.3.1.21 UN 19,81 73,1423,08SINAPI

104012 1,00
Tê de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 30,076.3.1.22 UN 24,43 30,0723,08SINAPI

104006 1,00
Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 31,946.3.1.23 UN 25,95 31,9423,08SINAPI

94695 1,00
Tê de redução, pvc, soldável, dn 50 mm x 40 mm, instalado em

reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 37,246.3.1.24 UN 30,26 37,2423,08SINAPI

6.4 INSTALAÇÕES DE LÓGICA E CLIMATIZAÇÃO 15.591,45

AMMOC-0855-C
9,00

Ponto de rede lógica, incluso eletroduto, cabeamento de rede e tomada
de rede rj45

573,206.4.1 UN 465,71 5.158,8023,08
Composição

Própria

AMMOC-0870-C
9,00

Ponto de espera de climatizador, incluso instalações elétricas,
tubulações de cobre e e pvc, até 5 metros - climatizador 18.000btus até

36.000btus
713,916.4.2 UN 580,04 6.425,1923,08

Composição
Própria

AMMOC-0871-C
6,00

Ponto de espera de climatizador, incluso instalações elétricas,
tubulações de cobre e e pvc, até 5 metros - climatizador até 12.000 btus 667,916.4.3 UN 542,66 4.007,4623,08

Composição
Própria

6.5 INSTALACÕES ELÉTRICAS 122.772,35

497626000026 1,00

Execução dos serviços elétricos conforme projeto elétrico específico,
com fornecimento e instalação dos materiais de acordo com a lista de

itens elétricos anexa ao processo, atendendo às normas técnicas
vigentes.

122.772,35
6.5.1 UN 122.772,35 122.772,350,00Cotação
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE TIA MERCEDES

LOCALIZAÇÃO:

08/01/2026

ART de Orçamento:

2.616.236,45

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referência

ITEM
% BDI

6.6 LIMPEZA FINAL 1.535,79

AMMOC-0858-C
843,84

Limpeza da obra- remoção e descarte de entulhos com empresa
licenciada pelo ima para serviços de coleta de resíduos da construção

civil
1,826.6.1 M2 1,48 1.535,7923,08

Composição
Própria
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*C - Contrapartida exclusivamente financeira
**CF - Contrapartida exclusivamente física

Fonte - fonte de recurso aplicável

Total contrapartida exclusivamente financeira R$:

Total contrapartida exclusivamente física R$:

0,00

0,00

SUELLEN KARINE CERVELIN

Engenheiro - CREA 166933-0

2.616.236,45Total do orçamento

Observações gerais:
1 - A verificação e aprovação dos orçamentos serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras e serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composição da planilha orçamentária utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item
correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a
análise do orçamento.
3 - Todo e qualquer material que poderá ser reaproveitável deverá ser encaminhado para a Secretaria de Obras ou conforme recomendação da fiscalização. O bota fora será indicado pelo município.
4 - A empresa deverá fazer a sinalização da obra conforme memorial descritivo.
5 - A empresa executora deverá executar fechamento provisório das bocas de lobo para iniciar o serviço de fresagem se houver.
6 - A empresa deverá manter a obra limpa durante a execução e deverá ser feita a limpeza geral para a entrega da obra.
7 - Teste de Viga Benkelman deverá ser feito antes do inicio da escavação com a presença do Eng. Fiscal designado. Após a finalização do pavimento novo teste de Viga Benkelman deverá ser executado.
8 - Toda escavação de vala aberta maior de 1,75m de altura deverá ser executada de acordo com a norma ABNT NBR 9061 com inclinação a 45° nos bordos a exceder 1,25m de atura ou com escoramento horizontal.
9 - As placas de sinalização de obra devem ser colocadas de acordo com memorial descritivo. Toda sinalização deverá rigorosamente seguir os padrões da legislação vigente e o seu pagamento não será feito diretamente, mas sim
através da inclusão de seus custos nos preços propostos para os itens de administração e serviços do contrato.
10 - Deverá a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso do hidrojato quando necessário, realizando as demolições. E efetuar a devida comunicação para acompanhamento da fiscalização.
11 - Para a realização da sinalização a empresa deverá fazer a comunicação a Diretoria do Trânsito para acompanhar a execução.
12 - Para a realização das escavações a empresa deverá informar o Órgão responsável pela Água e Esgoto para acompanhamento dos serviços.
13 - A empresa deverá garantir o escoamento das águas para as bocas-de-lobo.
14 - A medição deverá ser entregue com memoria de cálculo e fotos comprovando a realização de cada serviço junto dos diários de obras do período.
15 - Valor dos derivados de petróleo atualizado conforme ANP.
16 - Os quantitativos deverão ser confirmados na memória de cálculo, qualquer divergência deverá ser confirmada pela fiscalização.
17 - Os serviços com referência Deinfra, DNIT e DAER foram atualizados por Índices de Reajustamento do DNIT.
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